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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

19-2022-С1 Содержание тома 1

19-2022-СП Состав проекта

Чертежи:

19-2022-ЭС
Комплект чертежей согласно "Ведомости рабочих
чертежей основного комплекта" на листе 1 "Общие
данные"

Прилагаемые документы:

19-2022-ЭС.ВР Ведомость монтажных работ

19-2022-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

19-2022-ЭС.С Спецификация оборудования и материалов

19-2022-ЭС.ОЛ Опросной лист

19-2022-ТМ.СТ
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Зайнутдинов

Содержание том 3

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили Р 1
Н.контр Сипко

инвестиционно-строительная компания
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Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 19-2022-ПЗ Пояснительная записка

2 19-2022-ЭС Электроснабжение

3 19-2022-ЭР Электротехнические решения

4 19-2022-АС Архитектурно-строительсная часть

5 19-2022-ТМ Телемеханизация.

19-2022-ТМ.СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Зайнутдинов

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили Р 1
Н.контр Сипко

инвестиционно-строительная компания
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19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 1Н.контр Сипко

Общие данные
инвестиционно-строительная компания

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План расположения оборудования 2БКТП

3 План расположения оборудования и схема электроснабжения 2БКТП 3 листа

4 Таблица распределения цепей ТУ

5 Таблица распределения цепей ТС

6 Таблица распределения цепей ТИТ

7 Таблица подключения цепей ТС

8 Шкаф ИБП. Схема подключения

9 Схема соединений интерфейсных цепей 3 листа

10 Схема питания контролируемого пункта (АИСДУ)

11 Схема структурная шкафа  KP2737E69

12 Схема структурная охранной сигнализации

13 Схемы подключения охранной  сигнализации

14 Принципиальная схема вторичных цепей охранной сигнализации

15 Ведомость объёмов работ

16
Телемеханизация. Охранная и пожарная сигнализация . Спецификация оборудования
и материалов

      Общие данные.
Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на

проектирование «Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск», выданного АО
"НЭСК-электросеть.

Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной
чистотой и не нарушают действующее в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного
права.

Данным проектом предусматривается строительство КЛ-10 кВ по адресу: ул. Красная 103-105,
строительство 2БКТП-1000 кВА.

Объем строительства:
- На вводе РУ-0,4кВ устанавливается узел технического учета со счетчиком "Матрица"

AD13A.3(I)-BLRs-Z-2r-W (3-6-1) , и внешними GSM.
Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические, санитарно-гигиенические,

противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 2.1Н.контр Сипко

План расположения оборудования и схема
электроснабжения 2БКТП инвестиционно-строительная компания

Поз Наименование Количество Прим

Трансформатор ТМГ-630кВА 10/0,4
кВ  2 шт

Распределительное устройство
КСО с ВВР  2 шт

Распределительное устройство
КСО с ВНА   6 шт

Шкаф распределительный низкого
напряжения на 14 линий   2 шт

Шкаф ТМ+ШПСН+ИБП   1 шт

Бетонный блок   3 шт

Объемный бетонный приямок   3 шт

21

А

Б

ТР1 Ввод/
линия

Ввод/
линия СВ СР/ТН2 Ввод/

линия

ТР2 ТН Ввод/
линия

Шкаф ТМШПСНВидео
набл.

Трубостойки 16 труб

Трубостойки 16 труб



Номер ячейки яч.1 яч.3 яч.5 яч.7 яч.9

Назначение ячейки ШОЛ ШВВ ШТР ШТН ШСВ

Вид ячейки КСО 292 КСО 292 КСО 292 КСО 292 КСО 292

Ширина ячейки, мм 750 750 750 750 750

Нормальный ток, А 1000 1000 1000 630 630

Выключатель ВВР-10-20/1000 ВВР-10-20/1000 ВВР-10-20/1000 - ВВР-10-20/630

Шинный разъединитель РВФз-10/1000 РВФз-10/1000 РВФз-10/1000 РВФз-10/630 РВФз-10/630

Линейный разъединитель РВз-10/1000 РВз-10/1000 РВз-10/1000 - РВз-10/630

Трансформатор тока ТОЛ 150/5 ТОЛ 150/5 ТОЛ 150/5 - ТОЛ 150/5

Трансформатор собственных нужд ОЛСП-1,25/10 ОЛСП-1,25/10 ОЛСП-1,25/10 - ОЛСП-1,25/10

Трансформатор тока нулевой
последовательности ТЗЛМ-200 ТЗЛМ-200 ТЗЛМ-200 - ТЗЛМ-200

Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2

Микропроцессорное устройство
защиты Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-ТН Сириус-2МЛ-БПТ

Счетчик эл. энергии - - - - -
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АДЗ1Т 5х50

яч.1  (линейная/резерв) яч.3 (вводная) яч.5 (к трансформатору) яч.7 (ТН) яч.9 (CВ)

1 Секция

QS1

150/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

Q
ВВР-10

А

QS1

150/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

РВФз-10
Iн-1000А

РВЗ-10
Iн-1000А

Q
ВВР-10

А

Сириус 2МЛ

QS1

150/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

Q
ВВР-10

А

QS1

150/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

Q
ВВР-10

А

Сириус 2МЛ Сириус 2МЛ Сириус 2МЛ

РВЗ-10
Iн-1000А

РВЗ-10
Iн-1000А

РВЗ-10
Iн-630А

FV

РВФз-10
Iн-1000А

РВФз-10
Iн-1000А

РВФз-10
Iн-630А

РВФз-10
Iн-630А

19-2022-ТМ
Лист

2.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Сириус ТН
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АДЗ1Т 5х50

яч.2 (CР+ТН) яч.6 (к трансформатору) яч.4 (вводная) яч.8 (вводная)

2 Секция

QS1

100/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

РВЗ-10
Iн-630А

Q
ВВР-10

А

QS1

100/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

РВЗ-10
Iн-630А

Q
ВВР-10

А

QS1

100/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

РВЗ-10
Iн-630А

Q
ВВР-10

А

QS1РВФз
Iн-630А

Сириус 2МЛ Сириус 2МЛ Сириус 2МЛ

РВЗ-10
Iн-630А

РВЗ-10
Iн-630А

РВЗ-10
Iн-630А

FV

РВФз-10
Iн-630А

Номер ячейки яч.2 яч.6 яч.4 яч.8

Назначение ячейки ШТН+ШСВ ШТР ШВВ ШВВ

Вид ячейки КСО 292 КСО 292 КСО 292 КСО 292

Ширина ячейки, мм 750 750 750 750

Нормальный ток, А 630 1000 1000 1000

Выключатель - ВВР-10-20/1000 ВВР-10-20/1000 ВВР-10-20/1000

Шинный разъединитель - РВФз-10/1000 РВФз-10/1000 РВФз-10/1000

Линейный разъединитель - РВз-10/1000 РВз-10/1000 РВз-10/1000

Трансформатор тока - ТОЛ 150/5 ТОЛ 150/5 ТОЛ 150/5

Трансформатор собственных нужд - ОЛСП-1,25/10 ОЛСП-1,25/10 ОЛСП-1,25/10

Трансформатор тока нулевой
последовательности - ТЗЛМ-200 ТЗЛМ-200 ТЗЛМ-200

Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2

Микропроцессорное устройство
защиты Сириус-ТН Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-2МЛ-БПТ

Счетчик эл. энергии - - - -

19-2022-ТМ
Лист

2.3
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Сириус ТН
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инвестиционно-строительная компания

19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 3Н.контр Сипко

Таблица распределения цепей ТУ

ТУ № Наименование сигнала Размещение Источник сигнала Примечание

I секция

1  ВОЛ-10 кВ яч.1 яч.1 ШОЛ Сириус-2МЛ-БПТ по интерфейсу

2  ВВ-10 кВ яч.3 яч.3 ШВВ Сириус-2МЛ-БПТ по интерфейсу

3  ВОЛТР яч.5 яч.5 ШТР Сириус-2МЛ-БПТ по интерфейсу

4  ТН-1 яч.7 яч.7 ШТН Сириус-ТН по интерфейсу

5  СВ яч.9 яч.9 ССВ Сириус-2МЛ-БПТ по интерфейсу

II секция

6  ТН-2 яч.2 яч.2 ШТН Сириус-ТН по интерфейсу

7  ВОЛТР яч.6 яч.6 ШТР Сириус-2МЛ-БПТ по интерфейсу

8  ВВ-10 кВ яч.4 яч.4 ШВВ Сириус-2МЛ-БПТ по интерфейсу

9  ВВ-10 кВ яч.8 яч.8 ШВВ Сириус-2МЛ-БПТ по интерфейсу



Набор
ТС № Наименование сигнала Размещение Источник

сигнала*
Адрес Примечание

1

ВВ включен
ВВ отключен
Автомат ШП
Срабатывание защиты ОЗЗ
Аварийное отключение ВВ
Сброс сигнализации
Отключение от ключа
Включение от ключа
Земля на сборных шинах I (II) с.ш.
ШР включен
ШР отключен
ЛР включен
ЛР отключен

яч.1 ШОЛ,
яч.3 ШВВ,
яч.5 ШТР,
яч.6 ШТР,
яч.4 ШВВ,
яч.8 ШВВ.

Сириус-2МЛ-БПТ КП по интерфейсу

2

ЗМН работа
ЗМН вывод
Срабатывание ЗМН
Неисправность ТН
Отказ
Земля
Наличие U
Отсутствие U
Сброс сигнализации
Автомат 2 ТН
Автомат 1 ТН

яч.5 ШТН,
яч.8 ШТН.

Сириус-ТН КП по интерфейсу

3

ВВ включен
ВВ отключен
Автомат ШП
Аварийное отключение ВВ
Сброс сигнализации
Отключение от ключа
Включение от ключа
ШР включен
ШР отключен
ЛР включен
ЛР отключен

яч.8 СВВ Сириус-2МЛ-БПТ КП по интерфейсу

4

 Пожарная сигнализация

Шкаф ЦС

КП
 Авария на РП КП
 Неисправность на РП КП
 Охранная сигнализация КП

5  Превышение температуры Шкаф ИБП Термореле КП

6
 ИБП работает от батареи

Шкаф ИБП ИБП1 (UPS1)
КП

 Напряжение АБ ИБП1 min КП
 Авария ИБП1 КП

19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 3Н.контр Сипко

Таблица распределения цепей ТС
инвестиционно-строительная компания
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ТИТ
№ Наименование сигнала Размещение Источник сигнала Примечание

1
Модуль тока фазы A
Модуль тока фазы B
Модуль тока фазы C

яч.1 ШОЛ,
яч.3 ШВВ,
яч.5 ШТР,
яч.6 ШТР,
яч.4 ШВВ,
яч.8 ШВВ.

Сириус-2МЛ-БПТ по интерфейсу

2
Модуль тока фазы A
Модуль тока фазы B
Модуль тока фазы C

яч.8 СВВ Сириус-2МЛ-БПТ по интерфейсу

3

Действующее значение первичного напряжения фазы А
Действующее значение первичного напряжения фазы B
Действующее значение первичного напряжения фазы C
Действующее значение первичного напряжения АB
Действующее значение первичного напряжения BC
Действующее значение первичного напряжения CA
Действующее значение первичного 3U0

яч.7 ШТН,
яч.2 ШТН.

Сириус-ТН по интерфейсу

19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 4Н.контр Сипко

Таблица распределения цепей ТИТ
инвестиционно-строительная компания



Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис
ь 
и 
да

та
Ин

в.
 N

 п
од
л.

ТС № Наименование сигнала
Клеммник ТМ Соединяющий кабель Адрес

Размещ. Конт. Цепь Обознач.

1

 Пожарная сигнализация

Шкаф ЦС

Х1-5 +ТС68

Т2

КП

Х1-6 -ТС68общ КП

 Авария на РП 25 +ТС69 КП

 Неисправность на РП 26 +ТС70 КП

 Охранная сигнализация 27 +ТС71 КП

28 -ТС71общ КП

2
 Превышение температуры Шкаф ИБП.

Термореле*
*

11 +ТС5
Т3

КП

14 -ТС5общ КП

3

 ИБП работает от батареи
Шкаф ИБП.
Релейный
адаптер
ИБП (UPS)

NO1 +ТС6

Т4

КП

 Авария ИБП NC3 +ТС7 КП

 Напряжение АБ ИБП min NO2 +ТС8 КП

COM1; COM2; COM3 -ТС8общ КП

19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 5Н.контр Сипко

Таблица подключения цепей ТС
инвестиционно-строительная компания



Релейный адаптер
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Т4

КВВГнг 5х1,5

1. Наименования сигналов приведены на английском языке в соответствии с документацией
завода-изготовителя.

2. Точную схему подключения уточнить при монтаже .

Клеммник
Конт. Цепь Сигнал

 Bat. normal
COM2 -ТС8общ
NO2 +ТС8  Bat. low

 UPS ON/OK
COM3
NC3 +ТС7  UPS alarm

 UPS normal
COM1
NO1 +ТС6  UPS on bypass

19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 6Н.контр Сипко

Шкаф ИБП.
Схема подключения инвестиционно-строительная компания
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Поз. Наименование Тип Кол. Примечание

А8, А15 Микропроцессорное устройство
защиты линий, включая ввод "Сириус-2МЛ-БПТ" 3

А2, А4-А7,
А9, А11-А14

Микропроцессорное устройство
защиты линий, включая ввод "Сириус-2МЛ-БПТ" 15

А3, А10 Устройство микропроцессорной
защиты ТН "Сириус-2МЛ-БПТ" 2

А1 Микропроцессорное устройство
защиты секционного выключателя "Сириус-2МЛ-БПТ" 2

R1, R2 Резистор ER301E1 3

ERЕ02Е
Цепь Конт.
A 1В
B 2В

GND 2Н

ERЕ02Е
Цепь Конт.
A 1В
B 2В

GND 2Н

Устройство контролируемого пункта KP 2737E69

X4

RS1

X5

RS2

лист 8.2

лист 8.3

Цепи RS-485
Сириус-2МЛ-БПТ 1 с.ш.

Цепи RS-485
Сириус-2МЛ-БПТ 2 с.ш.

R1

R2

19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 7.1 3Н.контр Сипко

Схема соединений интерфейсных цепей
инвестиционно-строительная компания



X4
Конт. Цепь

1 Из.общ.
2 В
3 А
4 Rсогл.

X4
Конт. Цепь

1 Из.общ.
2 В
3 А
4 Rсогл.

X4
Конт. Цепь

1 Из.общ.
2 В
3 А
4 Rсогл.

X4
Конт. Цепь

1 Из.общ.
2 В
3 А
4 Rсогл.
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"Сириус-2МЛ-БПТ"

"Сириус-2МЛ-БПТ" "Сириус-2МЛ-БПТ"

"Сириус-ТН"
А4яч.7 ШТН

RS13

А3яч.5 ШТР

RS11

А2яч.3 ШВВ

А1яч.1 ШОЛ

RS12

лист 8.1 RS1

19-2022-ТМ
Лист

7.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

X4
Конт. Цепь

1 Из.общ.
2 В
3 А
4 Rсогл.

"Сириус-2МЛ-БПТ"
А5яч.9 СВВ

RS14
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X5
Конт. Цепь

1 Из.общ.
2 В
3 А
4 Rсогл.

X5
Конт. Цепь

1 Из.общ.
2 В
3 А
4 Rсогл.

X5
Конт. Цепь

1 Из.общ.
2 В
3 А
4 Rсогл.

"Сириус-2МЛ-БПТ"

"Сириус-2МЛ-БПТ" "Сириус-2МЛ-БПТ"
А9яч.8 ШВВ

RS22

А8яч.4 ШВВ

А7яч6 ШТР

RS23

RS2лист 8.1

19-2022-ТМ
Лист

7.3
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

X5
Конт. Цепь

1 Из.общ.
2 В
3 А
4 Rсогл.

"Сириус-ТН"

RS21

А6яч.2 ШТН
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19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 8Н.контр Сипко

Схема питания контролируемого пункта
(АИСДУ) инвестиционно-строительная компания

Выкл. автомат.

1

3

Клеммник
Цепь Конт.
GND 1

Клеммник
Цепь Конт.
GND 1

2

4

KP2737E69

Т5

QF1

X2

ВВГнг 3x2,5

Шкаф ШПСН ИБП

L1

N1

PE

*к контуру
защитного
заземления
БКРТП

ХA

L

N
PE

Клеммник

Конт. Цепь

16   L1.2
18   N1.2
20   PE1.2
22   L1.3
24   N1.3
26   PE1.3

X1



Поз. Наименование Тип Кол. Примечание

A1 Блок питания SU102E 1 ~220В, 60Вт/-27В/-24В, 30Вт

A2 Модуль резервного питания EU301E1 1

Контроль наличия U основного
порта, переключение на резервное
питание от АКБ, защита от
перезаряда, ограничение от
глубокого разряда батарей,
Uвых.=18...36В, Iвых.=2,5А (макс.)

А3 Контроллер многофункциональный EK557E 1 U=24VDC; 2хEthernet; 5xRS485;
16ТСоп

A4 Терминатор ER601E 1 3 RS-485

А5 Многофункциональный 3G -роутер IRZ RL41 1 3,5G (UMTS, HSUPA, HSDPA, EDGE,
GRPS)

G1, G2 Аккумуляторная батарея LHR 12-8,6 2 12 В 8,6 А*ч

QF1 Выключатель автоматический Ва-25-29 6А 1 двухполюсный

XS1, XS2 Розетка РАР-10-3-ОП 2 Розетка на DIN-рейку с з/к "ЭВС"

EL1 Светильник ЛПО 8Вт ЭПРА 1 8 Вт, выключатель, шнур, крепления
ИЭК

Х1, Х2 Клемма 2 заземление

X3 Клеммник JB803E 1 вводной/выводной 2 клеммы - для
цепей питания

X4, Х5,
Х6 Клеммник защиты ER401E 3 RS-485

Х7 Клеммник защиты JF902E1 1 16 ТС
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19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 9Н.контр Сипко

Схема структурная шкафа  KP2737E69.1
инвестиционно-строительная компания

СОГЛАСОВАНО

______________________________
должность

_____________ /_______________/
    подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20__ г.
м.п.
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Поз. Наименование Тип Кол. Примечание

ARK1
Прибор приёмно-контрольный
пожарный ВЭРС-ПК 2П 1

HA1-HA4 Извещатель свето-звуковой ГРОМ-12 К 4

SQ1-SQ4 Выключатель путевой ВП 15 4

LC1-LC2
Электромеханический замок
на дверь РУ ВН Smartec ST-RL073DI-NK 2

19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили

Р 11Н.контр Сипко

Схема структурная охранной
сигнализации инвестиционно-строительная компания

Шкаф ТМ

Блок
сигнализации

HA1HA2HA3

HA4

LC1.2 LC1.1

ARK1
ПКП "ВЭРС-ПК 2П"

SQ3 SQ2 SQ1SQ4



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1. Rдоб - резистор МЛТ 7,5 кОм входит в комплект поставки прибора "ВЭРС-ПК 2П".

Конт.
Цепь

1
+12В

2
-12В

НА1
Т7

КМВВ 2х2х0,75

Конт.
Цепь

1
+12В

2
-12В

НА2
Т8

КМВВ 2х2х0,75

Конт.
Цепь

1
+12В

2
-12В

НА3

КМВВ 2х2х0,75

Конт.
Цепь

1
+12В

2
-12В

НА4

КМВВ 2х2х0,75

Т9

Т10

Конт.
Цепь

1
НР

2
NС

3
НЗ

Конт.
Цепь

1
НР

2
NС

3
НЗ

Конт.
Цепь

1
НР

2
NС

3
НЗ

SQ1

Ш
С+

SQ2

Ш
С+

SQ3

Ш
С+

Схема охранной сигнализации

Т1

КМВВ
2x2x0,75

Конт.
Цепь

1
НР

2
NС

3
НЗ

SQ4

Ш
С+

Конт.
Цепь

1
ВК1+

2
ВК-

34567
ЗК+

8
ЗК-

91011
СИР.+

12
СИР.-

1314
ЛАМ.-

15
+12В

16
-12В

Конт.
Цепь

1
~220В

2
~220В

Конт.
Цепь

1
АКБ+

2
АКБ-

Х1

Х2Х3

ARK1

Конт.
Цепь

1
Корп.

Х3

322

19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
Телемеханизация. Охранная и пожарная

сигнализация

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Ларионов
Р

12
Н.контр

Сипко

Схемы подключения охранной
сигнализации

инвестиционно-строительная ком
пания

Поз.
Наименование

Тип
Кол.

Примечание

ARK1
Прибор приёмно-контрольный
пожарный

ВЭРС-ПК 2П
1

HA1-HA4
Извещ

атель свето-звуковой
ГРОМ-12 К

4

SQ1-SQ4
Выключатель путевой

ВП 15
4

LC1-LC2
Электромеханический замок
на дверь РУ ВН

Smartec ST-RL073DI-NK
2

Т2

КМВВ
2x2x0,75

Конт.
Цепь

1
НР

2
NС

3
НЗ

Конт.
Цепь

1
НР

2
NС

3
НЗ

LC1

Ш
С+

LC2

Ш
С+
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Авария

Неисправность

Посторонние

Те
ле

си
гн

ал
из
ац

ия

Сброс

Посторонние
на РП

KL3

25

KL4

KL9

KL5

28 29

26

27

KL10шкаф ТМ

KL9KL10

KL9

18

19

А 702А 701

712

19-2022-ТМ

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил Ларионов

Р 13Н.контр Ларионов

Принципиальная схема вторичных цепей
охранной сигнализации инвестиционно-строительная компания

1. Место установки ARK1 уточнить по месту при монтаже в шкафу ТМ
2. Оповещатели свето-звуковые HA1-HA4 установить внутри каждого блока здания на высоте не менее 1,8 м.
3. Кабели охранной сигнализации проложить в коробе 16x25, проход дверных проемов сверху .
4. Маркировка кабеля согласно кабельному журналу .



Ведомость объёмов работ
Номер
поз. Наименование Ед.изм. Кол-во. Прим.

Монтажные работы по телемеханнике
1 Монтаж устройства телемеханики в шкафу ТМ шт 1
2 Монтаж аккумулятор 12 В шт 1
3 Монтаж оповещателя свето-звукового на потолке шт 4
4 Монтаж кабельного короба 110х55 мм шт 31
5 Монтаж плоского угла шт 4
6 Монтаж Мини-канала 16х25 мм шт 65

Кабельная продукция

7
Прокладка кабеля симметричного для интерфейса RS-485, по
стенам, потолку м 57 КИПЭВ 2x2x0,6

8 Прокладка кабеля для охранной сигнализации м 64 КМВВ 2x2x0,75

19-2022-ТМ.ВР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация

Стадия Лист Листов
Проверил

Р 1.1Н.контр

Ведомость объёмов работ
инвестиционно-строительная компания

Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

Пусконаладочные работы по устройству системы телемеханики

1 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного
обеспечения шт 2

2 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с
количеством каналов 240 система 1

3 Автоматизированная система управления II категории технической сложности канал 240
4 "Автономная наладка АС: II категории сложности система 1
5 "Комплексная наладка АС: II категории сложности система 1
6 "Предварительные испытания АС : II категории сложности система 1
7 "Приемосдаточные испытания АС : II категории сложности система 1
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

1 Устройство телемеханики (КП) КР KP2737E69
АО "Юг-Система плюс"

г.Краснодар шт. 1

2 Аккумулятор 12 В АКБ 4.5 А/ч шт. 1

3 Оповещатель свето-звуковой ГРОМ 12 К шт. 4

4 Кабельный короб 110х55 мм INSTA 100х55 ООО «Экопласт» м 21

5 Плоский угол RL 100х55 ООО «Экопласт» шт. 4

6 Мини-канал 16х25 мм МЕХ 16х25 ООО «Экопласт» м 65

7 Плоский угол ML 16х25 ООО «Экопласт» шт. 10

8 Заглушка MF 16х25 ООО «Экопласт» шт. 10

9 Тройник МТ 16х25 ООО «Экопласт» шт. 10

Кабельная продукция

10 Кабель симметричный для интерфейса RS-485 КИПЭВ 2x2x0,6 м 126

11 Кабель для охранной и пожарной сигнализации КМВВ 2x2x0,75 м 64

19-2022-ТМ.С
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Телемеханизация. Охранная и пожарная
сигнализация. Спецификация
оборудования и материалов

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили Р 1
Н.контр Сипко

инвестиционно-строительная компания

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

Комплект активных и пассивных элементов

1 Элемент мозаичный  HA101C символ шт. 22

2 Элемент мозаичный  HA101СD символ шт. 39

3 Элемент мозаичный  HA101СD фон шт. 30

4 Элемент мозаичный  HA105СD фон шт. 1

5 Элемент мозаичный HS116CD символ шт. 2

6 Элемент мозаичный HS117CD фон шт. 2

7 Элемент мозаичный HS397CD символ шт. 17

8 Элемент мозаичный HS906CD символ шт. 7

Система управления щитом

1 Контроллер SK105E2 шт. 1

2 Источник питания SDR-120-12 шт. 1

3 Розетка Рар-3-10 шт. 1

4 Шнур 5УПИА.506.015-030 шт. 1

5 Жгут ZA131Е шт. 19

6 Жгут ZA132Е шт. 10
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