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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

19-2022-С1 Содержание тома 1

19-2022-СП Состав проекта

Чертежи:

19-2022-ЭС
Комплект чертежей согласно "Ведомости рабочих
чертежей основного комплекта" на листе 1 "Общие
данные"

Прилагаемые документы:

19-2022-ЭС.ВР Ведомость работ

19-2022-ЭС.С Спецификация оборудования и материалов

19-2022-ЭС.СТ
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Зайнутдинов 12.22

Содержание том 2

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22 Р 1
Н.контр Сипко 12.22
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19-2022-ЭС.СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Зайнутдинов 12.22

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22 Р 1
Н.контр Сипко 12.22

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 19-2022-ПЗ Пояснительная записка

2 19-2022-ЭС Электроснабжение

3 19-2022-ЭР Электротехнические решения

4 19-2022-АС Архитектурно-строительсная часть

5 19-2022-ТМ Телемеханизация.

инвестиционно-строительная компания

















19-2022-ЭС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 12.22
Р 1Н.контр Сипко 12.22

Общие данные
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

А10-93
Защитное заземление и зануление электрооборудования
напряжением до 1000В

А5-92 Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях
Прилагаемые документы:

19-2022-ЭС.ВР Ведомость объемов работ
19-2022-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ
19-2022-ЭР.С Спецификация оборудования, изделий и материалов
19-2022-ЭР.ОЛ Опросной лист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные
2 Ситуационный план
3 Схема питания 2БКТП 10 кВ 3 листа
4 План - трасса М 1:500
5 План расположения оборудования 2БКТП
6 Таблица кабельных траншей и объемов земляных работ
7 Пересечение двух кабельных линий в земле
8 Уплотнение кабеля в трубе
9 Фундамент для установки опоры Ф-8
10 Концевая опора 0,4 кВ
11 План организации проезда к месту проведения монтажных работ
12 Кабельный журнал
13 Ведомость объемов работ
14 Ведомость пусконаладочных работ
15 Спецификация
16 Расчет ТКЗ. Проверка селективности защит 12 листов

   Общие данные.
Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на

проектирование «Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск», выданного АО
"НЭСК-электросеть.

Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной
чистотой и не нарушают действующее в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного
права.

Данным проектом предусматривается строительство КЛ-10 кВ по адресу: ул. Красная 103-105,
строительство 2БКТП-1000 кВА.

Объем строительства:
- На вводе РУ-0,4кВ устанавливается узел технического учета со счетчиком "Матрица"

AD13A.3(I)-BLRs-Z-2r-W (3-6-1) , и внешними GSM.
Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические, санитарно-гигиенические,

противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

- проектируемая БКТП

- проектируемая кабельная линия 6-10 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 6-10 кВ в траншее в трубе

Условные обозначения

Т1 (см. л#). 1; 2; 3; 7
3тр. п/э 225мм 1,2
L=30 м

-----

Тип траншеи. Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

инвестиционно-строительная компания



19-2022-ЭС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 12.22
Р 2Н.контр Сипко 12.22

Ситуационный план
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Проектируемая БКТП 10/0,4

Прс5;
Прс6;
Прс7;
Прс8;
Прс9;
Прс10;
Прс11;
Прс12;

Прс1;
Прс2;
Прс3;
Прс4;

В1; КЛ-10 кВ к ТП-24
В2; КЛ-10 кВ к ТП-202
В3; КЛ-10 кВ к ТП-145 - ТП-46



19-2022-ЭС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зайнутдинов

12.22
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Чумашвили
12.22

Р
3.1

Н.контр
Сипко

12.22

Схема питания 2БКТП 10 кВ

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
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0,4 кВ АДЗ1Т 100х10
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РУ - 0,4 кВ
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яч.1  (линейная/резерв)
яч.3 (вводная)

яч.5 (к трансформатору)
яч.7 (ТН)

яч.9 (CВ)
яч.2 (CР+ТН)

яч.6 (к трансформатору)
яч.4 (вводная)

яч.8 (вводная)
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Iн-1000А
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инвестиционно-строительная ком
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Номер ячейки яч.1 яч.3 яч.5 яч.7 яч.9

Назначение ячейки ШОЛ ШВВ ШТР ШТН ШСВ

Вид ячейки КСО 292 КСО 292 КСО 292 КСО 292 КСО 292

Ширина ячейки, мм 750 750 750 750 750

Нормальный ток, А 1000 1000 1000 630 630

Выключатель ВВР-10-20/1000 ВВР-10-20/1000 ВВР-10-20/1000 - ВВР-10-20/630

Шинный разъединитель РВФз-10/1000 РВФз-10/1000 РВФз-10/1000 РВФз-10/630 РВФз-10/630

Линейный разъединитель РВз-10/1000 РВз-10/1000 РВз-10/1000 - РВз-10/630

Трансформатор тока ТОЛ 150/5 ТОЛ 150/5 ТОЛ 150/5 - ТОЛ 150/5

Трансформатор собственных нужд ОЛСП-1,25/10 ОЛСП-1,25/10 ОЛСП-1,25/10 - ОЛСП-1,25/10

Трансформатор тока нулевой
последовательности ТЗЛМ-200 ТЗЛМ-200 ТЗЛМ-200 - ТЗЛМ-200

Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2

Микропроцессорное устройство
защиты Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-ТН Сириус-2МЛ-БПТ

Счетчик эл. энергии - - - - -
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АДЗ1Т 5х50

яч.1  (линейная/резерв) яч.3 (вводная) яч.5 (к трансформатору) яч.7 (ТН) яч.9 (CВ)

1 Секция

QS1

150/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

Q
ВВР-10

А

QS1

150/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

РВФз-10
Iн-1000А

РВЗ-10
Iн-1000А

Q
ВВР-10

А

Сириус 2МЛ

QS1

150/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

Q
ВВР-10

А

QS1

150/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

Q
ВВР-10

А

Сириус 2МЛ Сириус 2МЛ Сириус 2МЛ

РВЗ-10
Iн-1000А

РВЗ-10
Iн-1000А

РВЗ-10
Iн-630А

FV

РВФз-10
Iн-1000А

РВФз-10
Iн-1000А

РВФз-10
Iн-630А

РВФз-10
Iн-630А

19-2022-ЭС
Лист

3.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Сириус ТН
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АДЗ1Т 5х50

яч.2 (CР+ТН) яч.6 (к трансформатору) яч.4 (вводная) яч.8 (вводная)

2 Секция

QS1

100/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

РВЗ-10
Iн-630А

Q
ВВР-10

А

QS1

100/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

РВЗ-10
Iн-630А

Q
ВВР-10

А

QS1

100/5  0,5/10P

ТА1-ТА3

FV

РВЗ-10
Iн-630А

Q
ВВР-10

А

QS1РВФз
Iн-630А

Сириус 2МЛ Сириус 2МЛ Сириус 2МЛ

РВЗ-10
Iн-630А

РВЗ-10
Iн-630А

РВЗ-10
Iн-630А

FV

РВФз-10
Iн-630А

Номер ячейки яч.2 яч.6 яч.4 яч.8

Назначение ячейки ШТН+ШСВ ШТР ШВВ ШВВ

Вид ячейки КСО 292 КСО 292 КСО 292 КСО 292

Ширина ячейки, мм 750 750 750 750

Нормальный ток, А 630 1000 1000 1000

Выключатель - ВВР-10-20/1000 ВВР-10-20/1000 ВВР-10-20/1000

Шинный разъединитель - РВФз-10/1000 РВФз-10/1000 РВФз-10/1000

Линейный разъединитель - РВз-10/1000 РВз-10/1000 РВз-10/1000

Трансформатор тока - ТОЛ 150/5 ТОЛ 150/5 ТОЛ 150/5

Трансформатор собственных нужд - ОЛСП-1,25/10 ОЛСП-1,25/10 ОЛСП-1,25/10

Трансформатор тока нулевой
последовательности - ТЗЛМ-200 ТЗЛМ-200 ТЗЛМ-200

Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2 ОПНп-10/12,5/10/550УХЛ2

Микропроцессорное устройство
защиты Сириус-ТН Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-2МЛ-БПТ Сириус-2МЛ-БПТ

Счетчик эл. энергии - - - -

19-2022-ЭС
Лист

3.3
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Сириус ТН



Проектируемая БКТП 10/0,4

Прс5 СИП-2 3х95+70;
Прс6 СИП-2 3х95+70;
Прс7 СИП-2 3х95+70;
Прс8 СИП-2 3х95+70;
Прс9 СИП-2 3х95+70;
Прс10 СИП-2 3х95+70;
Прс11 СИП-2 3х95+70;
Прс12 СИП-2 3х95+70;

Прс1 СИП-2 3х95+70;
Прс2 СИП-2 3х95+70;
Прс3 СИП-2 3х95+70;
Прс4 СИП-2 3х95+70;

В1; КЛ-10 кВ к ТП-24
(АПвПу2г 1х185/50);
В2; КЛ-10 кВ к ТП-202
(АПвПу2г 1х185/50);
В3; КЛ-10 кВ к ТП-145 - ТП-46
(АПвПу2г 1х185/50)

1

Существующий
водопровод

Существующая
КЛ 10 кВ

19-2022-ЭС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили
Р 4Н.контр Сипко

План трассы М 1:500

Ю

C

ВЗ

М (1 : 500)

инвестиционно-строительная компания
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19-2022-ЭС

«Строительство трансформаторной подстанции , строительство ЛЭП-10
кВ в соответствии с договором на ТП № 5-38-21-4938 г. Краснодар»

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 12.22
Р 6Н.контр Сипко 12.22

Таблица кабельных траншей и объемов
земляных работ инвестиционно-строительная компания



19-2022-ЭС

«Строительство трансформаторной подстанции , строительство ЛЭП-10
кВ в соответствии с договором на ТП № 5-38-21-4938 г. Краснодар»

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 12.22
Р 7Н.контр Сипко 12.22

Пересечение двух кабельных линий в
земле инвестиционно-строительная компания



19-2022-ЭС

«Строительство трансформаторной подстанции , строительство ЛЭП-10
кВ в соответствии с договором на ТП № 5-38-21-4938 г. Краснодар»

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 12.22
Р 8Н.контр Сипко 12.22

Уплотнение кабеля в трубе
инвестиционно-строительная компания
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Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркас

а

№
поз.

Наименование
элемента ∅, мм l, мм Кол., шт. nl, м

Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl,
м

Масса,
кг

Ф-8

К-8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34.20 10AI 34.20 21.10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7.50 10AII 7.88 4.86

3 Попереный стержень 12AII 2680 18 48.24 12AI 15.00 13.32

Сетка
С-1

4 Стержень L=750 10AII 750 8 6.00 12AII 48.24 12.95

5 Стержень L=470 10AII 470 4 1.88 14AI 7.60 9.20

Анкер 6 Стержень L=1250 12AI 1250 12 15.00

Всего: 61.43

Основные показатели фундамента

Марка
фунд.

Марка
бетона

Расход бетона, м©
Масса

подушки
П-1, т

Расх. арматуры, кг
Расх. арматуры
на 1 м© бетона,

кг/м©на
монолитный
фундамент

на подушку
П-1 на К-8 на П-1

Ф-8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. В фундаментах под стойки с воздушной подводкой питания отверстия для ввода и вывода кабеля
не выполняются.

2. Участки стержней, попадающие в отверстия для ввода и вывода кабеля, вырезаются по месту.
3. Каркасы и сетки изготавливаются при помощи контактной точечной сварки в соответствии с

требованиями "Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных
конструкций" СН 393-69.

19-2022-ЭС
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Фундамент для установки опоры Ф-8
инвестиционно-строительная компания
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Заземляющий
проводник
(сталь круглая 10 мм)

19
20

1.   Опора центрифугированная типа СНЦс-5,1-11,5 разработана для  подвески ВЛИ 0,38 кВ.
2.   Установку опоры выполнить в сверленый котлован диам . 650 мм. Нижнюю часть стоек на

высоту 1,0 м засыпать грунтом с тщательным уплотнением . После установки, выверки и
укрепления стоек произвести бетонирование котлована с послойным уплотнением . Бетон
принять класса В 35 (М 450).

     На бетонирование одной опоры допускается применение отдельных компонентов (0,5 м© бетона
В35):   цемент М500 = 220 кг (0,1695 м©); песок = 228,5 кг (0,1785 м©); щебень гранитный ф.
10-20 = 603 кг (0,408 м©).

3.   Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения ЗП 1М и
ЗП2М к верхнему заземляющему выпуску стойки при помощи плашечного зажима . Выполняется
на каждой опоре.

4.   Заземлитель выполнен из стали круглой ∅18 мм.
5.   Опоры подлежащие заземлению отмечены на плане трассы знаком :

Спецификация

Марка
поз. Наименование обозначение Кол. Масса

ед., кг Примечание

Железобетонные элементы

Стойка СС 128.6-3 2

Арматура СИП

1 Кронштейн анкерный CA 1500 1

2 Анкерный зажим РА 1500 1

3, 4 Прокалывающий зажим P2X-95 8

5 Плашечный зажим ПС 1-1 1

6 Лента из нержавеющей стали F 2007 4 в метрах

7 Скрепы для крепления лент A 200 4

8 Кабельный ремешок CSB 5

9 Медный изолированный заземляющий проводник АПВ 1х16 1 в метрах

10 Кронштейн крепления подкоса У-3 1

11 Заземляющий проводник ЗП2М 1

12 Ограничителя перенапряжения OP-600 3

13 Изолированный адаптер для закороток и заземления СИП PMCC 4

14 Концевые капы СЕСТ 4

19-2022-ЭС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
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Электроснабжение
Стадия Лист Листов
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Р 10Н.контр Сипко 12.22

Концевая опора 0,4 кВ
инвестиционно-строительная компания
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План организации проезда к месту
проведения монтажных работ
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инвестиционно-строительная компания

Временная дорога для проезда
транспорта к месту монтажа
проектируемой 2БКТП (Дорожная
плита
ПДП 3000х1750х170мм)

М (1 : 1000)

Спецификация материалов
Наименование Количество, шт Масса, т

Плита дорожная ПДП 3000*1750*170 мм 81 2,2
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Кабельный журнал
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Журнал ЛЭП

Об-ние кабеля,
провода

Трасса Проход через Кабель, провод

Начало Конец
Трубу Методом ГНБ Открыто По опорам ТП по проекту

Об-ние Диаметр, мм Длина, м Об-ние Диаметр, мм Длина, м Длина, м Длина, м Длина, м Марка Кол., число и сечение жил Длина, м

В1 Проект БКТП 1 с.ш. КМ1 ПЭ-80 160 - ПЭ-100 160 - 10 - 10 АПвПу2г-10 1х185 3x20=60

В2 Проект БКТП 2 с.ш. КМ2 ПЭ-80 160 - ПЭ-100 160 - 8 - 10 АПвПу2г-10 1х185 3x18=54

В3 Проект БКТП 2 с.ш. КМ3 ПЭ-80 160 - ПЭ-100 160 - 6 - 10 АПвПу2г-10 1х185 3x16=48



Ведомость объемов работ КЛ-10 кВ Ед.изм Кол-во Прим.
1 Рытье траншеи для укладки кабеля (a=500 мм; h=1000 мм) м3 5 L=10 м

2
Обратная засыпка траншеи для укладки кабеля песком (с
уплотнением) (a=500 мм; h=300 мм) м3 1,5 L=10 м

3
Обратная засыпка траншеи для укладки кабеля грунтом  (с
уплотнением) м3 3,5 L=10 м

4 Закрытие траншее плитой ПЗК (240х480х16) шт 40

5 Монтаж соединительной муфты шт 7
6 Монтаж концевой муфты шт 9
7 Укладка кабеля АПвПу2г-10 1х185/50 в траншее м 72 3х(10+8+6)
8 Укладка кабеля в ТП м 90 3х(10+10+10)
9 Вывоз грунта м3 1,5

Ведомость объемов работ ВЛИ-0,4 кВ Ед.изм Кол-во Прим.
1 Монтаж провода СИП-2 3х95+70 по опорам м 124 (4x3)+(4x14)
2 Монтаж провода СИП-2 3х95+70 в ТП м 84 7x12
3 Монтаж опоры СС 128.6-3 шт. 1

4 Монтаж заземляющих спусков по опоре (полоса стальная
4х25мм L=10м) шт. 1

5 Монтаж устройства заземления опор (сталь круглая ∅10мм
L=3,5м) шт. 1

Ведомость демонтажных работ

1 Демонтаж провода СИП-2 3x70+54,6 м 120 12 вводов

2 Демонтаж силового трансформатора ТМ-10/630 шт. 1

3 Демонтаж кабеля силового АСБл-10 3х240 м 10

4 Демонтаж кабеля силового АПвПу2г-10 1х185/70 м 3x10=30

5 Демонтаж кабеля силового АПвПу2г-10 1х150/25 м 3x10=30

Ведомость работ по благоустройству
1 Обрезка деревьев шт. 2

Ведомость работ по подготовке к
строительно-монтажным работам

1
Устройство временного подъезда к месту осуществления СМР
с использованием дорожных плит ПДП 3000х1750х170мм шт. 1 см. лист 11
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Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

ВЛИ-0,4 кВ

1 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 12

2 Заммер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" токопри
емник 12

3
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением до 1 кВ фаз. 36

4 Проверка наличия цепи между заземлителем и
заземлеными элементами точка 2

КЛ-10 кВ

1 Испытание кабеля силового испыт. 3

2 Фазировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ фаз. 9

3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 1 линия 9
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Ведомость пусконаладочных работ
инвестиционно-строительная компания



Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.
Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение Код оборуд., изделия,

материала
Завод-изготовитель,

поставщик
Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

Материалы для КЛ-10 кВ
1 Песок строительный м3 1,5
2 Кабель АПвПу2г-10 1х185/50 м 175 +8%
3 Муфта концевая 1ПКТв-10-150/240 к-т 3
4 Муфта соединительная 1ПСт-10-150/240 шт 6
5 Муфта соединительная СПтп-10-150/240 к-т 1
6 Плита ПЗК (240х480х16) шт 40
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Спецификация
инвестиционно-строительная компания

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы,

кг
Примечание

ВЛ-0,4 кВ
1 Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х70 м 217 С учетом запаса 4,5%

2 Металлическая лента F207 м 120

3 Стяжной ремешок Е 350 шт. 100

4 Кронштейн CA-2000 шт. 40
5 Анкерный зажим РА-2000 шт. 40
6 Прокалывающий зажим P 645 шт. 12
7 Соединительный зажим MJPT 95 шт. 36
8 Соединительный зажим MJPT 70N шт. 12
9 Заземляющий проводник ЗП2М шт. 20
10 Плашечный зажим ПС 1-1 шт. 20
11 Герметичный изолированный наконечник CPTA R 95 шт. 36
12 Герметичный изолированный наконечник CPTA R 70 шт. 12
13 Скрепа NС 20 шт. 80
14 Ж/Б Центрифугированная СС128.7-3.1 шт. 1
15 Сталь круглая ∅10 мм м 3,5
16 Полоса стальная горячекатаная, ГОСТ 103-2006 4x25 м 10
17 Фундамент для установки центрифугированной опоры (Ф-8) см.лист 10 шт. 1

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы,

кг
Примечание

Временная дорога
1 Плита дорожная ПДП 3000*1750*170 мм шт. 81 2200
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Расчет токов короткого замыкания.
РЗиА
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Значение ТКЗ на ПС  110/35/10 кВ "Тимашевская", уставки и типы защит ф. Т-1:
   Ктт=300/5
   МТЗ=420А/0,5сек.
   ТО=1260/0,0сек
   Реле: РТ-95
   Существующая максимальная мощность присоединения ф. Т-1 принята в соот-
 ветствии с письмом филиала ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические
 сети от 23.06.2021 № ТмЭС/102/253 составляет 3311 кВт.
   Согласно требованиям ТЗ на проектирование  не происходит увеличение мощ-
 ности присоединения ф. Т-1,  (Рн.доб=0 кВт)
   Суммарная максимальная мощность присоединения составляет:

   Pраб. макс.=Рн сущ.+Рн доб.=3311+0=3311 кВт, где

   Pраб. макс. -суммарная максимальная мощность, кВт;
   Рн сущ - разрешенная максимальная мощность, кВт;
   Рн доб - присоединенная максимальная мощность, кВт;

   Проверка существующих трансформаторов тока Т-1 (Ктт=300/5) по условию
 максимальной нагрузки:

   Iраб.макс ≥ Рраб.макс/(√3*U*cos) = 3311/(√3*10,5*0,93) =196 А

   Iраб.макс ≤ Iном.тт
 196≤ 300 (условие выполняется). Рекомендуется коэффициент трансформации
 оставить без изменений Ктт=300/5.

   Проверка уставки максимальной токовой защиты.
   Определяем ток срабатывания МТЗ:

Iсз.мтз ≥ Котс*Ксзп/Кв * Iраб.макс = 1,2*1,2/0,8 *196 = 352,8 А

где Котс-коэффициент надежности, принимаем равным 1,2;
Ксзп-коъффициент самозапуска, принимаем равным 1,2;
Кв-коэффициент возврата, принимаем равным 0,8.
  Существующая уставка по току составляет 420 А.
  352,8А<420А, условие выполняется, принимаем уставки 420А/0,5сек

19-2022-ЭС.ТКЗ
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Электроснабжения
Стадия Лист Листов

Р 1

Расчет ТКЗ. Проверка селективности
защит
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   Проверка максимальной токовой защиты по условиям чувствительности.
   Определим коэффициент чувствительности при двухфазном коротком замыка-
нии на шинах 10 кВ наиболее удаленного участка:

   КЧМТЗ=I¨min/Iсз=(0,867*2889,9)/420=5,96≥1,5, что соответствует ПУЭ п. 3.2.25.

   Проверка уставки токовой отсечки ф. Т-1

      Проверяем значение уставки по коэффициенту чувствительности:

   КЧМТЗ=I¨min/Iсз=(0,867*2889,9)/1260=1,99>1,2 условие выполняется.

19-2022-ЭС.ТКЗ
Лист

2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
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Сущ-е
Кт.т. 100/5

МТЗ
50

1"

Реле Сириус 2 МЛ

Сущ-е
Кт.т. 300/5

МТЗ
360

0,5

Реле Сириус 2 МЛ
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