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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

1201-2022-ЭС.СТ Содержание тома

1201-2022-ЭС.СП Состав проекта

Чертежи:

1201-2022-ЭС
Комплект чертежей марки ЭС согласно "Ведомости
рабочих чертежей основного комплекта" на листе 1
"Общие данные"

Прилагаемые документы :

1201-2022-ЭС.СО Спецификация оборудования , изделий и материалов

1201-2022-ЭС.СТ
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Содержание тома

Стадия Лист Листов
Проверил Кириченко 01.22 Р 1
Н.контр.

ООО "ЭНЕРГИЯ-1"
ГИП Петряков 01.22
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Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 1201-2022-ЭС Электроснабжение

2 1201-2022-ЭС.СД Сметная документация

1201-2022-ЭС.СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Кириченко 01.22 Р 2
Н.контр.

ООО "ЭНЕРГИЯ-1"
ГИП Петряков 01.22



Исходные данные:

- Техническое задание.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на
прилагаемых чертежах и в спецификации.

Основные параметры:
- категория надежности - смешанные нагрузки;
- класс напряжения электрических сетей - 6 кВ
- точка присоединения                    -  РУ-6кВ ТП-2-55;

Работы производятся в стесненных условиях застроенной части города, в охраной зоне
линии электропередач

Основные решения:

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами,
предусматривает мероприятия, обеспечивающие электро-, взрыво- и пожаробезопасность при
эксплуатации электрооборудования.

Основные решения приняты в соответствии с выданными техническими условиями.
Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Строительство  КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП-2-55 до проектируемой БКТП.
- Строительство БКТП-630/6/0,4кВ

Общие данные:

Место строительства характеризуется следующими природными условиями по приложению
СП 20.13330.2016 и СНКК 20-303-2002 для Краснодарского края принимаются:
- снеговой район - I (карта 2 СНКК 20-303-2002; расчетное значение веса
снегового покрова земли составляет 0.30 кПа); - ветровой район по давлению ветра
- особый (карта 1 СНКК 20-303-2002; расчетное значение ветрового давления 1.00 кПа);

- ветровой район по средней скорости ветра за зимний период - 36 м/сек, V
район (карта 2, СП 20.13330.2016);

- по толщине стенки гололёда - 30 мм, IV район (карта 4);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район +5° (карта 5);
- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район +25° (карта 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток  от
среднемесячной температуры (°С), в январе -- район 5°С (карта 7). Нормативная глубина
сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по СП 22.13330.2016
составляет - 0.40 см (СНиП 23-01-99(2003) (СП 22.13330.2016 ).
 Зона влажности - влажная -  СП-131.13330.2020

- -сейсмичность площадки строительства 9 баллов, согласно СНК 22-301-2000
«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000)
и  СНКК 23-302-2000  «Энергетическая эффективность жилых и общественных
зданий»,    утвержденные    департаментом    по    строительству    и    архитектуре

         Краснодарского    края    и    зарегистрированные    Государственным    комитетом

             Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

1201-2022-ЭС

"Строительство трансформаторной подстанции,строительство ЛЭП-6кВ в соответствии с
договором на ТП №3-34-20-3809"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 01.22
Р 3 12Н.контр.

Пояснительная записка ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22
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 Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Фоновая сейсмичность г.
Геленджика для объектов массового строительства по СП 14.13330.2018 и по ТСН
22-301-2000г. по Краснодарскому краю составляет 8 баллов (ОСР 97А), 9 баллов (ОСР 97В) и 9
баллов (ОСР 97С).

На участке прохождения кабельной линии преобладают скальные грунты (III - IV группы)
сложены размягчаемыми мергелями высокой прочности.

Кабельная линия 6  кв:

     Общая длина прокладываемых новых питающих кабельных линий составляет 107 м. Для
прокладки  принят кабеля марки:  АСБл-10 3х185кв.мм.
      
     Прокладка кабеля производится в стесненных условиях городской застройки и в охраной зоне
воздушных линии.
До начала работ по прокладке кабельных линий 6кВ существующие и подземные коммуникации,

находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их
заложения и положения в плане, отмечены предупредительными знаками. При параллельной
прокладке проектируемых кабелей и существующих коммуникаций шурфование  осуществить
через каждые 5м.
Кабели по всей длине прокладываются в земле в траншее и имеют снизу подсыпку, а сверху

засыпку песком толщиной 30см. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки -
не менее 0,7м, при пересечении проездов, в зонах зеленых насаждений, под асфальтом  -  не менее
1м. Траншеи засыпаются мелкой землей, не содержащей камней, строительного мусора и шлака,
утрамбованной послойно.
Кабели 6 кВ на всем протяжении (за исключением участков прокладки в трубах) защищаются от

механических повреждений плитами ПЗК.
Асфальтобетонное покрытие на участке разрытия тротуаров восстановить на всю ширину.
До укладки кабелей  6 кВ в траншею они должны быть испытаны повышенным напряжением.

После укладки в траншею должна быть произведена фазировка кабелей.
После завершения строительно-монтажных работ, кабели  6 кВ должны быть  испытаны,

подключены и с фазированы.
При пересечении проектируемых кабелей с другими кабелями или коммуникациями,

проектируемые кабели  6 кВ прокладываются в ПВД трубах диаметром 160 мм. Существующие
кабели необходимо подвесить и защитить от механических повреждений. На входе в трубу
необходимо следить за тем, чтобы защитные покровы кабеля не повреждались о край трубы.
Трубы должны быть уложены прямолинейно, без отклонений от оси трассы. Заходы труб с

внутренней стороны не должны иметь изломов, заусенцев. Соединения труб должны иметь
обработанную и очищенную поверхность для предотвращения от механических повреждений
оболочки кабеля при прокладке и эксплуатации. Проверка прямолинейности и отсутствия пробок
производится при помощи просвечивания зажженной электролампой или фонарем на
противоположной стороне перехода. После прокладки труб, концы с обеих сторон должны быть
закрыты заглушками. Перед прокладкой кабеля заглушки должны быть сняты. Для
предотвращения попадания песка и гравия в трубы притяжении кабеля, дно траншеи перед

входами труб должно быть ниже труб на 10-15 см. После испытания кабельных линий и перед
засыпкой траншеи концы труб заделать битумом и прядью.
В зоне зеленых насаждений (деревьев и кустарников) кабели прокладываются в ПНД трубах

путем продавливания и подкопки. Стволы деревьев, расположенные в
зоне менее 2м от места раскопок необходимо защитить от механических повреждений.

Срезка и разработка растительного слоя грунта производится механизировано.
Под проезжей частью и тротуарами обратная  засыпка  производится  песком  с

уплотнением.
Прокладка  на газонах осуществляется с восстановлением слоя растительного грунта,

озеленением с последующим уходом за газонами.

В местах соединения строительных длин, а также в местах перехода через улицы
предусматриваются соединительные муфты.  Монтаж муфт должен производиться в
соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. При монтаже муфт кабелей
необходимо обеспечить выравнивание неравномерного электрического поля в месте соединения
жил и в области среза экрана, герметичность и отсутствие воздушных включений в изоляции.
Элементы соединительных муфт, восстанавливающие медный экран, должны обеспечить

    достаточную проводимость для отведения токов короткого замыкания и хороший контакт с
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экраном кабеля.
Экран должен быть заземлен на обоих концах линии. Заземление должно обеспечивать
отведение токов короткого, а также необходимо принять меры по снижению риска коррозии
заземляющих элементов, особенно в случае применения разнородных природных металлов .

Общие требования
Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461
"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила безопасности опасных производственных объектов,на которых используются
подъемные сооружения".Также руководствоваться «Правилами техники
безопасности для предприятий автомобильного транспорта».
Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них.
Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен иметь при себе
удостоверения установленной формы  и быть
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.
В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.).
Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ. Завершение предшеству-
ющих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих.
На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

Электробезопасность
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются:
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-
ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления.
2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах.
3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при воз-
никновении внештатных ситуаций.
4. Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование.
5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ.
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований
присоединения.

Пожарная безопасность
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-
вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.
Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учте-
ны требования СП 13130.2020 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норма-
тивных документов.
Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распро-
страняющую горение.
КЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели и (или) предохранители с
плавкой вставкой, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что
предотвращает возникновение пожара при коротких замыканиях.
Пожарная безопасность  обеспечивается применением несгораемых конструкций,
автоматическим отключением токов короткого замыкания.
При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды
и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам,
используемые для проезда пожарной техники.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-
ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве,
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения.
При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
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жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.
На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции так и в аварийных режимах работы.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности.
На проектируемых объектах используются следующие мероприятия:

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-
делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-
ми холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;
− применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-
триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями
электроэнергии и массогабаритными параметрами;
− внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых
реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации по-
токов реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней
напряжения в узлах сетей;
− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;
− установка и в вод в р аботу автоматических регуляторов источников реактивной
мощности;
− замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам;
− обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение
вибраций оснований счетчиков и т.д.);
− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями;
− пломбирование приборов учета современными пломбами.__

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-
тивные документы:
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию.
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г.
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с
изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213).
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом
Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6).
5. СП 48.13330.2019 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ
РЕДАКЦИЯ (с изщменениями №1) от 24.12.2019г.
6. ВСН 33-82*. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-
ции строительства. Электроэнергетика.
7. СП76.13330.2016 Электротехнические устройства.
8. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации.
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными
Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);
10.СП 42.13330.2016 Градостроительство планировка и застройка городских и сель-
ских поселений.
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11.Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-
жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г.
12.СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.
13.СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
14.СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
15.Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-
ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.).
16.Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ.
17.Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».
18.СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций.
19.РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
21.СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования,
глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности».
22.СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-
изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы».
23.РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-
редачи и производстве электромонтажных работ.
24.ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-
разгрузочные Общие требования безопасности.
25.Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461.
26.ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-
ные. Требования безопасности.
27.Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений».
28.Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности низковольтного оборудования».
29.Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».
30.ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
31.ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.
32.ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-
опасности.
33.ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-
магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий.
Нормы и методы испытаний.
34.ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения.
35.ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-
ления.
36.СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.
37.СП 131.13330.2020 Строительная климатология.
38.СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края.
Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки.
39.СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края.
Строительство в сейсмических районах Краснодарского края
40.СП 16.13330.2017 Стальные конструкции.
41.ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-
структивные элементы и размеры.
42.ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-
ных конструкции.
43.СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
44.ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.
45.ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент.
46.ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
47.ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.
48.ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-



ций.
49.Р 078-2019 Методические рекомендации
50.Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред.
05.04.2013г.)
51.Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.)
52.Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.
53.Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на
10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.
54.СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-
ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от
25.07.2001г.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечания

Ссылочные документы

ПУЭ  изд.7 Правила устройства электроустановок

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 3.05.06-85 Организация строительного производства

Прилагаемые документы

 Cпецификация оборудования , изделий и материалов

 Пояснительная записка

 Ведомость объемов работ

Опросный лист на трансформатор 6/0,4кВ

                                 Общие указания
1.    Основанием для проектирования раздела 1406-2022-ЭС является ТЗ ,
выданное АО "НЭСК-электросети" "Геленджикэлектросеть"
2.   Проектируемая трансформаторная подстанция расположена на земельном
участке находящемся в муниципальной собственности , учитывая расстояние
от кадастрового участка и ширину террасы расстояние от проектируемой
БКТП до окон зданий соответствует необходимым пожарным и санитарным
нормам.
 3.   Для прокладки кабеля в земле принята марка кабеля  АСБл-10
3х185мм2.
4.   Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки земли не
менее 0.7 м, при пересечении автомобильных дорог не менее 1м.
5.   Пересечение проектируемой КЛ 6кВ с автодорогами выполнить методом
горизонтального бурения, рабочий и приемный котлованы выполнить вручную
в присутствии владельцев подземных коммуникаций . В местах пересечения с
инженерными коммуникациями предусмотрена защита кабеля  ПНД трубами .
6.    Кабель на всем протяжении трассы для защиты от механических
повреждений покрыть плитами ПЗК , за исключением прокладки в трубах .
7.    Места работ по рытью траншей должно быть огорожено с учетом
требований действующих СНиП . На ограждении должны быть предупреждающие
знаки.
8.    Перед производством работ вызвать представителя организаций
эксплуатирующих наземные и подземные коммуникации .
9.    Перед нарезкой длину кабеля уточнить по месту .
10.   Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями
ссылочных документов.
11.   Электрооборудование и материалы , применяемые при монтаже, должны
иметь сертификат соответствия Госстандарта России .
12.   Пояснительную записку смотри раздел ПЗ .

Ведомость  чертежей  основного комплекта

Лист Наименование Примечания

1 Общие данные

2 Принципиальная схема

3 Cитуационный план

4 План трассы КЛ-6 кВ, М1:500

5 Виды и разрезы

6 Кабельно-трубный журнал

7 Однолинейная схема БКТП

8 Виды и разрезы БКТП

9 Заземление БКТП

10 Фундамент БКТП
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1201-2022-ЭС

"Строительство трансформаторной подстанции,строительство ЛЭП-6кВ в соответствии с
договором на ТП №3-34-20-3809"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 01.22
Р 4Н.контр.

Общие данные ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22
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"Строительство трансформаторной подстанции ,строительство ЛЭП-6кВ в
соответствии с договором на ТП №3-34-20-3809"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 01.22
Р 5Н.контр.

Ситуационный план ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22
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Проектируемая БКТП

В1;Проектируемая КЛ-6кВ
АСБл-10 3х185мм2 L=107м
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Проектируемая БКТП

В1;Проектируемая КЛ-6кВ
АСБл-10 3х185мм2 L=107м
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"Строительство трансформаторной подстанции ,строительство ЛЭП-6кВ в
соответствии с договором на ТП №3-34-20-3809"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 01.22
Р 6Н.контр.

План трассы ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22
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"Строительство трансформаторной подстанции,строительство ЛЭП-6кВ в соответствии с договором на
ТП №3-34-20-3809"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 01.22
Р 8Н.контр.

Кабельный журнал ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22

Кабельный журнал

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса Проход через Кабель, провод

Начало Конец

трубу

По
конструк
циям  м

ГНБ
В

траншее

по проекту проложено

Обозначение

Диаме
тр по
станд
арту
мм

Длин
а м

Марка

Кол.
число
и

сечен
ие
жил

Длин
а м

Марка

Кол.
число
и

сечен
ие
жил

Длин
а м

В1 РУ-6кВ ТП-2-55 Проект.КТП  ГОСТ
18599-2001 ∅160 49 10 - 58 АСБл 3х185 117
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"Строительство трансформаторной подстанции,строительство ЛЭП-6кВ в соответствии с договором на
ТП №3-34-20-3809"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 01.22
Р 7Н.контр.

Разрез траншей ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22
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Песок

Обратная засыпка
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ПЗК 48х24
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"Строительство трансформаторной подстанции ,строительство ЛЭП-6кВ в
соответствии с договором на ТП №3-34-20-3809"

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил 01.22
Р 15Н.контр.

Схема БКТП ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22

QW1 QW2 QW3

FV4-FV6 FU1-FU3 FV7-FV9

FV1-FV3

FV10-FV12
Q1

D1

TA1-TA3P1
PV1

PA1

T1
630кВА

N

РЕ

Q1 Q2 Q5Q3 Q4 Q10

3Р 16А

№ Обозначение Наименование
Технические
характеристики

Тип, марка
оборудования Кол-во

1 QW1 - QW3 Выключатель нагрузки 6кВ, 630А ВНА-10/630 3 шт.

2 И
Указатель прохождения
тока короткого замыкания УТКЗ-4 2шт

3 FU1-FU3 Предохранитель 6кВ, 100А ПКТ102-10-100-
31,5У3 3 шт.

4 FV1-FV9
Ограничитель
перенапрежения 6кВ ОПН-10 9 шт.

5 FV10-FV12
Ограничитель
перенапрежения 0,4кВ ОПНп-0,38 3 шт.

6 P1
Счетчик электрической
энергии 380В, 5A

Матрица
AD13A.3-LRs-Z-2r-J

W(3-6-1)
1 шт.

7 D1 Маршрутизатор УСПД
RTR8A.LGЕ-2-2-RUF 1 шт.

8 Q1 Рубильник 0,4кВ, 1600А PE19-41 1 шт.

10 ТА1-ТА4 Трансформатор тока 0,4кВ, 1000/5,
Кл. 0,5 ТШП-0,66 3 шт.

11 PA1 Амперметр 600/5 Э8030М1 1 шт.

12 PV1 Вольтметр 0,5кВ Э8030М1 1 шт.

13 Q1-Q4
Рубильник с
предохранителем 0,4кВ, 250A 5 шт.

14 Q5-Q8
Рубильник с
предохранителем 0,4кВ, 400A 5 шт.

15 Т1 Трансформатор с аппар .
зажимами ТМГ-630-6/0,4 1шт.
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"Строительство трансформаторной подстанции ,строительство ЛЭП-6кВ в
соответствии с договором на ТП №3-34-20-3809"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 01.22
Р 16Н.контр.

Принципиальная схема ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22

QW1 QW2 QW3

FV4-FV6 FU1-FU3 FV7-FV9

FV1-FV3

РУ-6кВ ТП-2-55
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Проектируемая БКТП
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М 1:50

Внешний вид

Отмостка

Щебенчатое основание

Обратная засыпка
 местного грунта

Объемный блок (ОБ)

Фундаментный блок кабельный (ФБК)

Бетонная подготовка

Закладная деталь

Точка подключения контура заземления
Песчано - цементная смесь 30мм
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Примечание:
1. Заводу изготовителю выполнить
освещение кабельного приямка.
2. Изготовить лестницу для спуска
кабельного приямка

РУ-0,4кВ

Трубостойки на 16 труб

Яч. 3
Тр-р

Яч. 2
Ввод

Яч. 1
Отх.линия

1 с.ш.
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1. Устройство заземления выполнить в соответствии c требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81,

ПУЭ издание 7.
2. Заземляющее устройство БКТП выполняется из 6-ти электродов - стального уголока 50х50х5 мм длиной 3

метра, соединенных между собой полосой 40х5 на глубине 0,7 метра.
3. Внешний контур заземления присоединяется к выводам внутреннего контура полосой 40х5 (поз. 3).
4. Все соединения заземляющего контура выполнить электросваркой внахлест .
5. Длина нахлеста должна быть не менее 6-кратного диаметра проводника и двойной ширины полосы .
6. Места сварных соединений окрасить .
7. Засыпку горизонтального заземлителя сначала произвести мягкой однородной землей с утрамбовкой на

200 мм, а затем местным грунтом.
8. Все работы по подземной части заземляющего устройства  выполнять одновременно со строительными

работами нулевого  цикла .
9. Сопротивление заземляющего устройства проверяется замером после монтажа и не должно превышать

4 Ом в любое время года .
10. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура

заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или произвести монтаж специальных
глубинных заземлителей.

11. Заземление всего оборудования кроме силового трансформатора выполняется на заводе -изготовителе
БКТП.
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Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 25 м полоса
заземления

2 ГОСТ 8509-93 Уголок стальной равнополочный 50х50х5 мм 18 м электрод
заземления
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ГОСТ 19771-93

ГОСТ 19771-93

ГОСТ 103-76*

ГОСТ2590-88

Уголок 40х40х2,5  L=330          2       0,49

Уголок 40х40х2,5  L=100          2      0,15

Полоса Б=4Х50    L=310           2      0,49

Круг В 8  L=75                    2       0,03

Проволока круглая О4L=18 

Брус деревянный (хвоя) 

80х60 L=2250

4      0,003

1      7,25

1 Брус изготовить из сухой древесины отборного сорта.
2 Брус покрасить красной краской, металлоконструкции-эмалью  
ПФ - 133, ГОСТ 926-82* серого цвета.
3 Металлические детали барьера крепить электросваркой.

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

1201-2022-ЭС

"Строительство трансформаторной подстанции ,строительство ЛЭП-6кВ в
соответствии с договором на ТП №3-34-20-3809"

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Кириченко 01.22
Р 23Н.контр.

Барьер ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22



2

1 1

-1,565

-1,565

2980

А

30
0

30
0

45
60

51
60

2

1

300

Б

3002380

Опалубочный чертеж
фундаментной плиты ФПм

2980

1

300

Б

3002380

30
0

А

30
0

30
0

45
60

51
60

2

300

1

150 300 890 300 890

30
0

18
30

30
0

18
30

30
0
30

0

30
0

18
30

30
0

18
30

30
0

План расположения закладных деталей
 на плите ФПм

1-1
300

20
0

30
0

2-2 (1:25)

1. Данный лист смотреть совместно с листом 14.
2. Приварить сварочным швом внахлест каждую закладную деталь фундаментной плиты к соответствующим закладным
деталям объемных приямков .
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 ∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=5080 32 4,51

2 ∅12-АIII ГОСТ 5781-82* L=2900 54 2,57

3 ∅10-АI ГОСТ 5781-82* L=1086 15 0,67

Мн1 1201-2022-ЭС  (см. лист 32) Изделие закладное Мн1 8 7,58

Материалы

Бетон кл.В20 4,6 м3

подготовка Бетон кл.В20 1,7 м3
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План армирования фундаментной плиты ФПм (1:25)
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Спецификация элементов фундаментной плиты ФПм

1. Данный лист смотреть совместно с листом 13.
2. Стержни в сетках соединять с помощью вязальной проволоки ∅1,2 мм.
3. Полную выборку материалов см . спецификацию материалов для монтажа БКТП .
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба КОРСИС SN8 ∅160
l=1000

3 1,7

2
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба КОРСИС SN8 ∅110
l=1000

16 0,95

-1,215

-0,250**
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План расположения объемного приямка ОП
 и труб для силовых кабелей

2380

1

1. Отметка с ** - рекомендуемая.
2. После установки объемного приямка ОП в проектное положение устанавливается маслоприемник со стороны
трансформаторного отсека и приваривается к закладным в полу приямка .
3. Ввод  и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок , имеющий в стенках прямоугольные
утонченные отливы («окна») по всему периметру , через которые после их «вскрытия» осуществляется
прокладка труб с уклоном 3 % с последующей заделкой пустот цементным раствором и покрытием полимерной
мастикой "Битурэл" или ее аналогами .
4. В полу БТП имеются люки со съемными металлическими крышками , обеспечивающие возможность доступа в
объемный приямок.
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Спецификация на трубы
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План расположения объемного приямка ОП
и труб для силовых кабелей . Разрез 3-3 ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22
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1. Данный лист смотреть совместно с листом 15.
2. Перед гидроизоляцией поверхность покрыть праймером .
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3. Обратная засыпка песчаным грунтом

2. Щебеночное основание δ=100 мм

1. Асфальтовая отмостка (750 мм)
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5. Песчаное основание δ=50 мм

7. Фундаментная плита ФПм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4. Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щебеночное основание, политое
битумом - 80 мм

6. Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М150
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1. Данный лист смотреть совместно с листом 15.
2. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.
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3. Обратная засыпка песчаным грунтом

2. Щебеночное основание δ=100 мм

1. Асфальтовая отмостка (750 мм)
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5. Песчаное основание δ=50 мм

7. Фундаментная плита ФПм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4. Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щебеночное основание, политое
битумом - 80 мм

6. Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М150
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№ Наименование Расчет Кол.  ед. изм.
1 Всего вырыть 3,38х5,56х1,415 26,59 м³
2 Увезти: 1,5+1,7+4,61+0,54+10,53 18,88 м³

V (щебеночное основание) 3,38х5,56х0,08 1,5 м³
V (бетонная подготовка) 3,18х5,36х0,1 1,7 м³
V (фундаментная плита) 2,98х5,16х0,3 4,6 м³
V (песчаное основание) 2,38х4,56х0,05 0,54 м³
V (блоков в земле) 2,38х4,56х0,97 10,53 м³

3 S (бетонная отмостка) (2х(0,75+4,56)+2,38х2)х0,75 11,54 м²
4 Бетон B20 (под отмостку) 11,54х0,05 0,577 м³
5 Щебень (под отмостку) 11,54х0,1 1,15 м³
6 V (обратная засыпка приямка) 26,59-18,88 7,71 м³
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Элементы БКТП L, мм B, мм Hвнутр,
мм

Масса,
т

Объемный приямок ОП 4560 2380 885 5,5

Объемный железобетонный
блок 2БТП 4640 4970 2700 28,0

Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

+4.0
 0.057

B

H

1. Для монтажа использовать кран грузоподъемностью не менее 25 тонн.
2. Монтаж без деревянных уголков запрещен .
3. Устанавливать блоки с помощью стропа кольцевого СКК -3,2/8000, сложенного пополам . Все инвентарные
пальцы снять.

Габаритные размеры элементов БКТП

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000 РД-10-231-98 -4 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А

L=2000 -2 шт.

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) -4 шт.
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Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) 4 шт.

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000

РД-10-231-98 -4 шт.

Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А
L=2000 2шт
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=300 1 7,1

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 4 0,12

Мн1

50
20

0
50

30
0

50 200 50

300

10
200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн1

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42.
2. Изделие закладное Мн1 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90.
"Арматурные и закладные изделия сварные , соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций."

1-1

2

1 1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Уголок 56х5ГОСТ8509-93
С235 ГОСТ27772-88*     L=350 2 1,49

2 ∅20АI ГОСТ 5781-82*             L=450 1 1,11

3 Полоса6х60-В-Ш-2 ГОСТ 103-76*
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*   L=50 2 0,14

4 Полоса10х55-В-Ш-2 ГОСТ 103-76*
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*  L=55 1 0,24

7 Шплинт 5х36 ГОСТ 397-79 1 0,006
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Спецификация

По
зи
ци
я

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 ГОСТ 16442-80 Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией ,
ВВГ-0,66, сеч. 1х10 мм² 3 м

2 ГОСТ 8509-93 Сталь угловая 40х40х4 мм 0,5 м

3 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х4 мм 6 м

4 ГОСТ 617-90 Кабельный наконечник медный луженый
ТМЛ 10-6-4,8 6

5 ГОСТ 7798-70 Болт М6х50 3

6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6 6

7 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 6

3

3 отв.
∅8 мм

3

4

4

3

ПВ2-0,45-3х2х(1х240) мм²
комплектно с БКТП

3

4

1
2

Камера
трансформатора

Трансформатор 
ТМГ-630/6-У1

Приварить к полосе
заземления

6,7,8

18070 180

15

15
0

М 1:25

1. Ограничители перенапряжений (ОПН) подключаются к контактным зажимам трансформатора с помощью
кабеля ВВГ-0,66 1х10.

2. Металлоконструкцию для установки ОПН приварить к металлическим направляющим перегородки БКТП .
3. Металлоконструкцию с ОПН присоединить сталью 40х4 мм к внутреннему контуру заземления , соединение

выполнить сваркой.
4. После монтажа металлоконструкцию тщательно очистить от ржавчины и грязи и покрыть

антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита
строительных конструкций от коррозии", толщиной 0,05 мм. Подготовленную поверхность окрасить
пентафталевой эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* за два раза.

5. Спецификация приведена для одного трансформатора .

Конструкция для установки ОПНМ 1:5

500 150
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Таблица определения реактивной мощности
конденсаторной установки (кВАр),
необходимой для достижения заданного cosФ

Компенсация реактивной мощности

Расчет УКРМ

Согласно п.7.3.2 СП 256.1325800.2016
"СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА"
Компенсация реактивной нагрузки, как правило не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего
устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 кВар. Это соответствует суммарной расчетной нагрузке
указанных потребителей 500 кВт.Реактивная мощность конденсаторной установки, требуемой для получения нормируемого
коэффициента мощности, определяется:

Мощность конденсаторной установки определяется как:

Qc = P x k,

где k – коэффициент, получаемый из таблицы 1 в соответствии со значениями коэффициентов мощности cos(ф1) и cos(ф2).
cos(ф1)  - коэффициент мощности по расчету
cos(ф2) - коэффициент мощности нормируемый

Мощность конденсаторной установки:

Р=85 кВт - мощность устройств имеющих низкий cosФ,
cos(ф1)=0,73
cos(ф2)=0,94
Qc = P x k = 75х0,58=43,5 кВАр

Вывод:

В виду величины реактивной мощности,  не превышающей норму,  не требуется применение конденсаторной установки.
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Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

БКТП-630-6/0,4-У1

1 Трансформатор силовой масляный : трехфазный напряжением
до 11 кВ, мощностью до 630 кВА шт. 1

2
Испытание первичной обмотки трансформатора
измерительного испытание 3

3
Испытание вторичной обмотки трансформатора
измерительного испытание 3

4
Измерение коэффициента абсорбции обмоток
трансформаторов и электрических машин изм. 3

5

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи электроэнергии к
распределительным устройствам , шинам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям

изм. 6

6
Измерение активного, индуктивного сопротивления и
ёмкости электрических машин и аппаратов изм. 6

7 Испытание сборных и соединительных шин напряжением до
11 кВ испытание 3

8
Измерение сопротивления растекания тока заземляющего
контура диагональю до 20 метров изм. 1

9 Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами точек 0,2

10 Измерение токов утечки ОПН измерение 3

11 Испытание обмоток трансформатора силового испытание 2

12 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением
до 1 кВ шт. 12

13 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт. 4

14 Измерение сопротивления изоляции линии до 1 кВ линия 11

15 Испытание аппарата коммутационного до 1 кВ шт. 14

КЛ-6 кВ

16 Испытание кабеля силового испыт. 1

17 Фазировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ фаз. 3

18 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 1 линия 3
Ведомость монтажных работ

1
Разработка грунта вручную для объёмного приямка БКТП в
грунте II категории м³ 26,59

2 Монтаж фундамента под БКТП ком-кт 1
3 Монтаж объёмного приямка под БКТП на фундамент шт. 1
4 Монтаж блока БКТП на объёмный приямок шт. 1
5 Устройство гидроизоляции м² 17,3
6 Монтаж контура заземления БКТП ком-кт 1
7 Монтаж силового трансформатора ТМГ-630/6/0,4кВ в БКТП шт. 1
8 Закрепление трансформатора в БКТП ком-кт 1
9 Обратная засыпка объёмного приямка грунтом м³ 7,71
10 Вывоз грунта II категории м³ 18,88
11 Площадь бетонной отмостки м² 11,54
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Ведомость объемов строительных и монтажных работ КЛ
Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы
1 Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории (L=107м) м³ 42,8
2 Обратная засыпка песком м³ 12,84
3 Укладка ПЗК в траншею шт. 121
4 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 29,96
5 Монтаж концевых муфт КЛ к-т 2

Монтажные работы
1 Прокладка кабельной линии в траншее м 58
2 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции м 2х5=10
3 Прокладка кабельной линии в трубе м 49

Ведомость демонтажных работ
Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество
1 Разборка тротуарной плитки м2 20
2 Разбор асфальто-бетонного покрытия м2 80

Ведомость работ по благоустройсву
Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество
1 Восстановление тротуарной плитки м2 9
2 Восстановление песчаного основания h=10cм м2 9
3 Восстановление асфальто-бетонного покрытия h=5cм м2 80
4 Восстановление щебеночного основания h=10 м2 80
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель ед.изм. кол-во масса единицы Примечание

Оборудование

Трансформатор силовой сухой : трехфазный напряжением до 11 кВ ТМГ-630/6/0,4кВ шт. 1
Блочная комплектная трансформаторная подстанция проходная в габаритах
630, с кабельными вводами на стороне 6 кВ и воздушными выводами на
стороне 0,4кВ

БКТП-630/6/0,4 комплект 1

Материалы для установки БКТП:
Закрепление трансформатора

1 Спецификация согласно листу 33 комплект 1
Заземление трансформатора

1 Спецификация согласно листу 34 комплект 1
Устройство барьера

Спецификация согласно листу 23 комплект 1
Внешний контур заземления

1 Сталь полосовая  лист 22 40х5 м 25 внешний контур
заземления

2 Сталь полосовая  лист 22 50х50х5 м 18 внешний контур
заземления

Материалы для установки БКТП
1 ∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=5080 ГОСТ 5781-82* шт 32
2 ∅12-АIII ГОСТ 5781-82* L=2900 ГОСТ 5781-82* шт 54
3 ∅10-АI ГОСТ 5781-82* L=1086 ГОСТ 5781-82* шт 15
4 Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ∅110 Корсис  ∅110 п.м. 16
5 Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ∅160 Корсис  ∅160 п.м. 3
6 Бетон В20 м³ 6,88 общее количество
7 Цементно-песчаный раствор м³ 0,5

8 Щебень М 600, 20-40 мм м³ 2,65 под отмостку и
приямок

9 Песок крупнозернистый м³ 0,54
10 Мастика гидроизоляционная кг 41,5

КЛ 6 кВ
11 Кабель силовой АСБл 3х185мм² м 127 с 8% запасом
12 Муфта концевая 3КНТп-10-150/240(Б) (КВТ) шт. 2 комплект
13 Плита для закрытия кабельной линии 480х240х16 мм ПЗК 48х24 шт. 121
14 Труба полиэтиленовая напорная , наружным ∅160 мм ПЭ100 SDR-17,6 SN8 ГОСТ18599-2001 м 49
15 Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые УКПТ-175/55 шт. 4
17 Песок м3 12,84
18 Песок м3 0,9 благоустройство
19 Асфальто-бетонная смесь м3 4 благоустройство
20 Щебень м3 8 благоустройство

1201-2022-ЭС
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договором на ТП №3-34-20-3809"

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Кулиш 01.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил 01.22
Р 1Н.контр.

Ведомость работ ООО "ЭНЕРГИЯ-1"ГИП Петряков 01.22

Ведомость объемов строительных и монтажных работ КЛ
Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы
1 Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории (L=107м) м³ 42,8
2 Обратная засыпка песком м³ 12,84
3 Укладка ПЗК в траншею шт. 121
4 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 29,96
5 Монтаж концевых муфт КЛ к-т 2

Монтажные работы
1 Прокладка кабельной линии в траншее м 58
2 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции м 2х5=10
3 Прокладка кабельной линии в трубе м 49

Ведомость демонтажных работ
Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество
1 Разборка тротуарной плитки м2 20
2 Разбор асфальто-бетонного покрытия м2 80

Ведомость работ по благоустройсву
Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество
1 Восстановление тротуарной плитки м2 9
2 Восстановление песчаного основания h=10cм м2 9
3 Восстановление асфальто-бетонного покрытия h=5cм м2 80
4 Восстановление щебеночного основания h=10 м2 80



: АО "НЭСК-электросети"

"Строительство трансформаторной подстанции,строительство ЛЭП-6кВ в
соответствии с договором на ТП №3-34-20-3809"

1201-2022-ППО

               Директор                                              Петряков Е .В.
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Разраб. Зайнутдинов  02.23 

 
Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Провер.    Р 1  

Н.контр.    

ООО "ЭНЕРГИЯ-1" Гип    

Утвердил    

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

Состав проектной документации 

Пояснительная записка 

1201-2022-ППО.ТЧ 1. Характеристика трассы линейного объекта с. 2 

1201-2022-ППО.ТЧ 1.1 Геоморфология и особенности рельефа района 

работ 

с. 2 

1201-2022-ППО.ТЧ 1.2 Ландшафтная характеристика района работ с. 2 

1201-2022-ППО.ТЧ 1.3 Климатическая характеристика района работ с. 2 

1201-2022-ППО.ТЧ 1.4 Гидрографическая характеристика района работ с. 2 

1201-2022-ППО.ТЧ 1.5 Опасные природные и техногенные процессы с. 3 

1201-2022-ППО.ТЧ 1.6 Описание трассы КЛ 6 кВ с. 3 

1201-2022-ППО.ТЧ 1.7 Гидрометеорологическая характеристика района 

работ 

с. 3 

1201-2022-ППО.ТЧ 1.8 Геофизическая характеристика района работ с. 4 

1201-2022-ППО.ТЧ 1.9 Общие данные КЛ 6 кВ с. 4 

1201-2022-ППО.ТЧ 2 Расчет размеров земельных участков, предостав-

ленных для размещения линейного объекта (полоса 

отвода) 

с. 5 

1201-2022-ППО.ТЧ 2.1 Расчет размеров земельных участков с. 5 

1201-2022-ППО.ТЧ 2.2 Установка охранных зон с. 5 

1201-2022-ППО.ТЧ 3 Перечни искусственных сооружений, пересечений, 

примыканий, включая их характеристику, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих пере-

устройству 

с. 6 

1201-2022-ППО.ТЧ 4 Описание решений по организации рельефа трас-

сы и инженерной подготовке территории 

с. 7 

Графическая часть 

1201-2022-ППО.ГЧ Ситуационный план  

1201-2022-ППО.ГЧ План трассы М 1:500  
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1 Характеристика трассы линейного объекта 

 

Район по месту расположения проектируемого участка КЛ 6 кВ в административном 

отношении расположен в Краснодарском крае, г. Геленджик, село Кабардинка В физико-

географическом отношении район работ находится в центре Краснодарского края. Гелен-

джик – город в Краснодарском крае России. Административный центр муниципального 

образования «Город-курорт Геленджик». Город находится на побережье Черного моря. Же-

лезная дорога, проходящая через город, связывает Геленджик с центром Краснодарского 

края – городом Краснодар. 

1.1 Геоморфология и особенности рельефа района работ 

 

Рельеф района изысканий – горный. Абсолютные отметки поверхности земли в пре-

делах участка изысканий варьируют от 11 м до 13 м. 

 

1.2 Ландшафтная характеристика района работ 

 

Встречаются небольшие участки с травяной растительностью, и отдельно стоящими 

деревьями. 

 

1.3 Климатическая характеристика района работ 

 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Гелен-

джик. 

Климат г. Геленджик  субтропический сухой, и представляет собою соедине-

ние морского с горным, минимальная температура может опускаться до -22°C, максималь-

ная — подниматься до +39°C. Среднегодовое количество осадков составляет 750 мм. Тер-

ритория района по количеству выпадающих осадков относится к достаточно увлажнённой 

зоне. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 

- по нормативному ветровому давлению – V; 

- по нормативной толщине стенки гололёда – III; 

- сейсмичность – 9 баллов. 

На участке прохождения кабельной линии преобладают скальные грунты (III - IV 

группы) сложены размягчаемыми мергелями высокой прочности. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными фор-

мами техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов 

являются – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

 

1.4 Гидрографическая характеристика района работ 

 

Город Геленджик расположен на побережье Черно моря.  Самые крупные реки Ге-

ленджика - это Вулан и Пшада. По особенностям водного режима, водотоки района — ти-

пичные водотоки Черноморского побережья (небольшая длина, высокие уклоны водной 

поверхности, развитая гидрографическая сеть). Питание водотоков смешанное с преобла-

данием дождевого. 

 

1.5 Опасные природные и техногенные процессы 

Наиболее вероятными ЧС в Геленджике являются:  

- наводнение (подтопления, затопления и т.п.);  

- метеорологические ЧС (ураганы, бури, смерчи, сильные дожди, крупный град, сне-

гопады, морозы, жара, засухи и т.п.);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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- аварии на транспорте. 

В Краснодарском крае это в основном: сильный дождь, снегопад, град; землетрясе-

ния; сильное волнение, напор льдов, обледенение судов; оползни, сели, обвалы, осыпи; бу-

ри, ураганы, смерчи, шквалы. 

 

1.6 Описание трассы КЛ 6 кВ 

 

Изыскиваемая площадка расположена на территории Краснодарского края в 

г. Геленджик, село Кабардинка  на участках территории с адресными ориентирами:  

в районе ул. Абрикосовая (четная сторона). Площадка изысканий представляет собой тер-

риторию, имеющую городскую застройку. 

Рельеф на котором расположена площадка изысканий, преимущественно горный. 

Регион характеризуется придонской и причерноморской степной растительностью. 

Природные условия в регионе обеспечивают развитие сельского хозяйства. 

План проектируемой линии в М 1:500 приведен на чертежах 1201-2022-ППО.ГЧ л.2. 

 

1.7 Гидрометеорологическая характеристика района работ 

 

Геленджик расположен на юго-западе России. Геленджик находится на южной границе 

умеренных широт и имеет переходной от умеренно континентального к субтропическому 

климату. Преобладающее количество осадков выпадает в теплый период в виде дождя. 

Наиболее дождливым месяцем является январь. Среднегодовое количество осадков состав-

ляет 736 мм. Снеговой покров достигает в феврале. Данный район имеет достаточную сеть 

гидрологических постов и метеорологических станций. Согласно картам районирования 

территории Российской Федерации по климатическим характеристикам (СП 20.13330.2016, 

СНиП 2.01.07-85*) в проекте принято: - по нормативному ветровому давлению – V; 

  

1.8 Геофизическая характеристика района работ 

 

По результатам, определенной по карте ОСР-2016 В и по СП 14.13330.2018, на ис-

следуемом участке составила: сейсмичностью 9 баллов по шкале MSK-64 при периоде по-

вторяемости сейсмических событий 1 раз в 1000 лет. Карта ОСР-2016-В предназначена для 

оценки нормативной сейсмичности при проектировании объектов энергоснабжения, со-

гласно пункту 5.3 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». 

 

1.9 Общие данные КЛ 6 кВ 

 

Протяженность проектируемой КЛ 6 кВ на участках территории с адресным ориен-

тиром: г. Геленджик, село Кабардинка  на участках территории с адресными ориентирами:  

в районе ул. Абрикосовая (четная сторона): 

Протяженность трассы составляет - 107 м. (траншея 107м из них 49м в футляре). 

Ситуационный план трассы КЛ 6 кВ приведен на чертеже 1201-2022-ППО.ГЧ л.1. 

Планы трасс КЛ 6 кВ приведены на чертежах 1201-2022-ППО.ГЧ л.2. 

Пересечения проектируемой КЛ 6 кВ с существующими коммуникациями приведе-

ны в подразделе 3 «Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, вклю-

чая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустрой-

ству». 

Пересечения с подземными коммуникациями выполняются согласно ПУЭ (7-е изда-

ние). 
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 2 Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полоса отвода) 

2.1 Расчет размеров земельных участков 

В соответствии с постановлением №1816 Разработка и утверждение документации 

по планировке территории не требуется. 

Площадь для строительства КЛ 6 кВ и ТП определена в соответствии с проектной 

документацией и составляет 247 кв.м: 

Проектируемые объекты  размещается на земельных участках: 

247 кв.м., Краснодарский край, г. Геленджик, село Кабардинка 

Категория и виды разрешенного использования: 

* Земли населенных пунктов

* Под иными объектами специального назначения

* Земельные участки (территории) общего пользования

2.2 Установка охранных зон 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной экс-

плуатации объектов электросетевого хозяйства после завершения строительства устанавли-

ваются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков (земли 

энергетики) независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участ-

ки. 

Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих зе-

мельных участков определен постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, зем-

левладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются. 

Охранная зона кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ устанавливает-

ся вдоль оси линии в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней 

участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электро-

передачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохожде-

нии кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сто-

рону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). 

В соответствии с требованиями Правил охраны электрических сетей, в пределах 

охранных зон линий электропередачи без письменного согласия организации, эксплуати-

рующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные, взрывные и по-

ливные работы, производить посадку деревьев, устраивать спортивные площадки и пло-

щадки для игр, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы. Предприятия, 

организации, учреждения и отдельные граждане на предоставленных им в пользование зе-

мельных участках, по которым проходят линии электропередачи, обязаны принимать все 

зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий. 
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3 Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их ха-

рактеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

 

Проектируемая КЛ 6 кВ пересекает следующие инженерные коммуникации: 

- Электрические сети АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросети»; 

- Линии связи ПАО «Ростелеком»; 

- Водопровод ООО «Концессии водоснабжения Геленджика»; 

- Газопровод АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал 10; 

- Пересечения с коммуникациями выполняются согласно ПУЭ (7-е издание). 

- Проектом не предусматривается переустройство пересекаемых существующих ин-

женерных коммуникаций. 
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4 Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке 

территории 

 

Транспортировка строительных материалов (металлические детали опор, фундамен-

ты, барабаны с проводом и другие грузы) перевозят от железнодорожных станций на пло-

щадки складирования преимущественно грузовыми автомобилями обычной (КАМАЗ 

S5320) проходимости с прицепами. Транспортировка дорожно-строительных материалов 

непосредственно к месту строительства осуществляется автомобильным транспортом по 

существующим дорогам. При развозке по трассе автомобильные тягачи обычно меняют на 

тракторные или перегружают грузы на тележки. Вдоль проектируемой трассы КЛ 6 кВ 

предусматриваются вдоль трассовые проезды путем выкорчевывания участка проезда тех-

ники, в границах отвода земель на период строительства и эксплуатации. 

Временное складирование отдельных видов строительных материалов, размещение 

строительной техники осуществляется на строительной площадке в пределах полос вре-

менного землеотвода и на базе строительной организации. 

Последовательность выполнения строительно-монтажных работ (в части возможно-

го негативного воздействия на почву) по участкам строительства приведена ниже. 

На участках установки переходных опор ВЛ 6 кВ: 

- сверление котлована под фундамент; 

- монтаж пор 6 кВ автомобильным краном; 

- засыпка пазух котлована вынутым грунтом вручную (с послойной трамбовкой); 

- планировка территории; 

- сборка опоры (металлоконструкции) 6 кВ при помощи автомобильного крана и 

ручного инструмента; 

- установка опоры при помощи автомобильного крана; 

На участках прокладки КЛ 6  кВ в трубах закрытым способом (методом ГНП): 

- рытьё рабочего и приемного котлованов экскаватором; 

- настраивание локальной системы; 

- сооружение опорной конструкции и монтаж гидравлических домкратов; 

- установка насосов высокого давления на поверхности для подключения домкратов; 

- спуск прокладываемой трубы с наконечником, оборудованной шомполом; 

вдавливание трубы; 

- протаскивание трубопровода за расширителем обратным ходом. 

На участках прокладки КЛ 6  кВ в трубах закрытым способом (методом ГНБ): 

- рытьё рабочего и приемного котлованов экскаватором; 

- разворачивание буровой установки; 

- настраивание локальной системы; 

     - забуривание; 

- пилотное бурение; 

- выход в заданной точке; 

- замена бурового инструмента на расширяющий; 

- протаскивание трубопровода за расширителем обратным ходом. 

На участках перехода КЛ в ВЛ 6 кВ: 

- рытьё котлована под фундаменты экскаватором; 

- ручная доработка и выравнивание поверхности котлована; 

- монтаж железобетонных фундаментов под опору 6 кВ автомобильным краном; 

- засыпка траншеи вынутым, просеянным грунтом при помощи экскаватора (с по-

слойной трамбовкой); 

- планировка территории; 

- сборка опоры 6 кВ при помощи автомобильного крана и ручного инструмента; 

- установка опоры при помощи автомобильного крана. 
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Технология работ по рекультивации земельного участка, занимаемого под строи-

тельство КЛ, заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных ра-

бот, складировании и обратном нанесении плодородного слоя почвы после производства 

строительных работ. Излишки минерального грунта, вытесненные фундаментом опор ВЛ 

или кабельной канализацией, распределяются по прилегающей территории в микропони-

жения рельефа. 
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Координаты земельного участка под проект. БКТП

Наименование, № точки Длина линии, м X Y
1

5

2,5

5

2,5

434723.4108 1296727.1837

2 434721.3678 1296731.7473

3 434719.0861 1296730.7258
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1 434723.4108 1296727.1837
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