
г. Краснодар, 2023

Общество с ограниченной ответственностью
«Электро Системы»

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

04-2023-ЭС

Том 1



г. Краснодар, 2023

Главный инженер проекта                                                 Зубенко А.А.

Генеральный директор ООО «ЭлСи»                              Стригунов Е.А.

Общество с ограниченной ответственностью
«Электро Системы»

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Электроснабжение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

04-2023-ЭС

Том 1



04-2023-ЭС.ПЗ  Пояснительная записка

04-2023-ЭС  Общие данные

04-2023-ЭС  Условные обозначения

04-2023-ЭС  Обзорния схема

04-2023-ЭС  Планы трассы

04-2023-ЭС  Разрез траншеи КЛ-10кВ

04-2023-ЭС  Заземление опор

04-2023-ЭС  Разъединитель РЛК на опоре №1 , 2, 43, 44, 59, 60

04-2023-ЭС  Монтажная стрела провеса

04-2023-ЭС  Поопорная спецификация опор СВ110-5

04-2023-ЭС  Схема электроснабжения

04-2023-ЭС  Схема электроснабжения КТП

04-2023-ЭС  Габаритные размеры КТП

04-2023-ЭС  Схема подключения счетчика

04-2023-ЭС  Фундамент КТП

04-2023-ЭС  Схема закрепления КТП к фундаменту

04-2023-ЭС  Заземление КТП

04-2023-ЭС  Схема крепления трансформатора к раме КТП

04-2023-ЭС  Опросный лист на изготовление КТП

04-2023-ЭС.С  Спецификация

04-2023-ЭС
 Ведомость объемов строительных и монтажных

работ

04-2023-ЭС  Ведомость пусконаладочных работ

04-2023-ЭС  Установка опоры СВ164-20 по типовому 29.0008

04-2023-ЭС  Установка опоры СВ110-5 по типовому 27.0002

Приложение 1  Техническое условия

ФОРМАТ A4КОПИРОВАЛ

В
з
а
м
. 
и
н
в
.N

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
.N
 п

о
д
л
.

С
 О

 Г
 Л

 А
 С

 О
 В

 А
 Н

 О

Содержание

04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 3Н.контр. Стригунов 06.23



 

 

Изм. Кол.уч №док. Подпись 

Дата 

Лист 

1             8 

И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
 №

 

Листов 

ГИП               Зубенко 

 
 

Лист 

Стадия 
 

 

Пояснительная записка 

  Р 

Т

Э

О 

Разраб.  

 Н.контр.        Стригунов 

 

Н.Контр 

04-2023-ЭС.ПЗ 

06.23 

06.23 

 

06.23 

Кулигин 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................... 2 
2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ......................................................................................................... 3 
3 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................... 4 
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. 

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ..................................................... 5 

5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА .................................. 6 
6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ....................................... 7 
7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ........................................................................................ 8 
8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

3 



Изм

. 

Кол.уч №док. Подпись Дата 

Лист 

2 

И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

04-2023-ЭС.ПЗ 

 Лист 

 

  

4 

 
1 Введение  

 В настоящем разделе выполнена проектная документация по объекту 

«Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в 

соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск». 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями 

заказчика и выполнена с соблюдением строительных норм и правил, государ-

ственных стандартов, рекомендаций и других нормативных актов, действую-

щих на территории Российской Федерации, а также с применением новейших 

достижений науки и техники. 

Проект разработан с учетом местных природно-климатических усло-

вий, а также с учетом требований нормативных документов.  

Вид строительства – новое строительство. 

Стадийность проектирования – рабочая документация. 

Исходными данными для проектирования настоящего раздела послу-

жило техническое задание на проектирование, выданное  

АО «НЭСК-электросети». 

Район строительства объекта относится к подрайону III-Б (по климати-

ческому районированию для строительства). 

Район по толщине стенки гололеда – V. 

Район по ветровому давлению – IV.  
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2 Исходные данные  

Исходными данными для проектирования настоящего раздела послу-

жило: 

-Техническое задание на проектирование АО «НЭСК-Электросети».  
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3 Перечень нормативной литературы 

Проектными решениями предусматривается и указывается на необхо-

димость строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ в соответствии с требовани-

ями следующих нормативных документов:  

- ПУЭ 7е издание; 

-СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зда-

ний. Правила проектирования и монтажа; 

- ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Го-

ризонтальная освещенность от искусственного освещения»; 

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

элементы обустройства. Общие требования» 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 

- Правила охраны электрических сетей напряжением до одной ты-

сячи вольт; 

- Правила охраны высоковольтных электрических сетей; 

- Инструкция     по    проведению    работ    в    охранных    зонах 

магистральных и внутризоновых кабельных линий связи; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов; 

- Правила по технике безопасности и производственной санитарии 

при строительстве и ремонте городских дорог. 

  Ограждение мест производства работ в зависимости от их харак-

тера должно производиться по ГОСТ 23407-78. 

  Грунт, строительные материалы допускается складировать в пре-

делах ограждаемых территорий или в специально отведенных местах. 
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4 Технологические и конструктивные решения линейного объ-

екта. Искусственные сооружения. Электроснабжение 

Основной задачей разработки проектной документации является: 

- Строительство ВЛИ-10 кВ от существующей воздушной линии, про-

ходящей от ТП540 до РП30, до проектируемой КТП 630/10/0,4 

- Строительство кабельной линии КЛ-10кВ протяженностью 387м. 

- Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ 3047м 

- Строительство КТП-630/10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощ-

ностью 250 кВА. 

Проектируемая КЛ-10 кВ выполнена кабелем АПвПуг-10 сечением 

3х240 мм2, в траншеи ширеной 0,4м и глубиной 1,65м. 

 Кабель марки АПвПуг-10 по ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми токо-

проводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с герметизирую-

щим слоем из ламинированной алюмополимерной ленты, наложенной с пере-

крытием, номинальной толщиной слоя алюминия не менее 0,1 мм., в оболочке 

из полиэтилена, на номинальное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц, преимуще-

ственно используется для стационарной прокладки в земле с низкой и средней 

коррозионной активностью, при отсутствии опасности механических повре-

ждений, при температуре окружающей среды от 50 до +50 °С. 

В местах пересечения коммуникаций, защита кабеля выполнена тру-

бами жёсткими, гофрированными, двустенными ПНД, наружным диаметром 

110 мм. Все переходы и пересечения выполнены согласно ПУЭ 7-е издание. 

Защита кабельной линии от механического воздействия предусмотрена 

путем укладки плит ПЗК на песчаную подушку (в соответствии с техническим 

заданием). 

 Глубина существующих коммуникаций, не указанная на плане, уточ-

няется шурфованием.  
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5 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 

 Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации проек-

тируемых объектов обеспечивается проектными решениями, разработанными 

в соответствии с действующими ПУЭ, СНиП, ПОТ РМ 021-2002, учитываю-

щими безопасность труда, предупреждение производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, пожаров, взрывов, а также межотраслевыми 

правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации элект-

роустановок, учитывающими требования по охране труда (ПТЭЭП-2003.). 

Для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности проек-

том предусмотрено: 

-применение типовых конструкций; 

 -использование технически совершенного оборудования, лицензиро-

ванного и сертифицированного; 

- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания; 

- устройство надежных заземлителей с нормируемой величиной сопро-

тивления. 
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6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектными решениями: 

- предусмотрено заземление всего оборудования переменного тока при 

всех напряжениях, а также всех металлоконструкций, на которых устанавли-

ваются технические средства; монтаж защитного заземления выполнен в соот-

ветствии с ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93), СП 76.13330.2016 «Электро-

технические устройства»; 

- марки кабелей выбраны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315-

2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- запрещено использование электросети и электроприемников электро-

энергии с нарушением техники безопасности, изложенных в инструкции пред-

приятия изготовителя, электроприемников с неисправностями, которые могут 

привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый 

нагрев изоляции кабелей и проводов). 
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7 Охрана окружающей среды 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с "Инструкцией по экологи-

ческому обоснованию хозяйственной и иной деятельности", утвержденной 

приказом Минприроды России №539 от 29.12.1995г., и Постановления главы 

администрации Краснодарского края №244 от 26.05.95г. "Об утверждении Ти-

повых правил содержания, охраны зеленых насаждений и Положения о по-

рядке восстановления зеленых насаждений на территории Краснодарского 

края". 

Энергетические объекты, а именно КЛ 10 кВ, при строительстве и эксплу-

атации не производят вредных выбросов в окружающую природную среду как 

в нормальном, так и в аварийном режимах работы. Производственный шум и 

вибрация отсутствуют. В соответствии с «санитарными нормами и правилами 

защиты населения от воздействия электрического поля», утвержденными 

главным санитарно-эпидемиологическим управлением 28.02.84 г. № 2971, за-

щита населения от электропередачи переменного тока промышленной ча-

стоты напряжением 10 кВ, не требуется. 
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8 Мероприятия по повышению сейсмостойкости 

электроустановок 

В проектной документации предусматриваются следующие меры по 

повышению сейсмостойкости электроустановок: 

- все электрооборудование должно жестко крепиться к поверхности, на 

которой установлено, с помощью болтов или сварки; 

- в проекте применяются провода и кабели, отвечающие требованиям 

по нераспространению горения. 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм,  действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают

безопасную  для жизни  и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных  проектом  мероприятий.

Обозначение Наименование Прим.

Ссылочные документы

27,0002
 Прокладка воздушной линии напряжением до

20 кВ

3.407.1-143 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 10 кВ

29.0008

«Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ

6-10кВ для IV-VII климатических районов с

линейной арматурой ENSTO»

ПУЭ изд.7 Правила устройства электроустановок

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

ППР-2012 Правила пожарной безопасности в РФ

СНиП 12-03-2001
Безопасность труда в строительстве. Часть

1.

Общие требования

СНиП 12-03-2001
Безопасность труда в строительстве. Часть

2.

Общие требования

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ

в траншеях

А10-93 Заземление и зануление электроустановок

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление,

зануление

ГОСТ Р.50571.5.54-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. ОАО «РОСЭП»

Заземляющие устройства, защитные

проводники

и проводники уравнивания потенциалов.

ПОТЭУ Правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок

Прилагаемые документы

04-2023-ЭС
Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

04-2023-ЭС Ведомость пусконаладочных работ

04-2023-ЭС
Спецификация оборудования, изделий и

материалов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:

- Технического задания на проектирование, АО «НЭСК-электросети»;

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:

- Строительство ВЛИ-10 кВ от существующей воздушной линии проходящей от ТП540 до РП30, до проектируемой

КТП 630/10/0,4

- Строительство кабельной линии КЛ-10кВ протяженностью 387м.

- Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ 3047м

- Строительство  КТП-630/10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителей - 195 кВт.

Категория надежности электроснабжения - III.

Воздушная линия прокладывается по проектируемым опорам с указаниями типовой серии 3.407.1-143 и

27.0002.

Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующих надземные коммуникации, и

получить письменное разрешение на производство работ.

КТП представляет собой готовое изделие. Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование

КТП тупикового типа наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме

соответствующих требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний».

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и не

нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,

противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих

согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно списка в

пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 05.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 05.23
Р 5Н.контр. Стригунов 05.23

Условные обозначения

ГНБ "1-1"
3тр. п/э 160мм 13
L=30 м

-----

Наименование

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

                                     Условные обозначения :

- проектируемая ВЛ-10 кВ СИП-3 1х95мм2;

- проектируемая КЛ-10 кВ АСБл-10 3х240;

- проектируемая КЛ-10 кВ, АСБл-10 3х240 в трубе ПНД жёсткой, двустенной,

гофрированной, D=110мм;

- проектируемая опора СВ110-5;

- проектируемая КТП-10/0,4;

- существующая опора.

- проектируемая КЛ 10 кВ, АСБл-10 3х240 проложенная методом ГНБ.

6,0

6,0



СНТ Лесное озеро

Краснодарский край,

г. Новороссийск

04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 6Н.контр. Стригунов 06.23

Ситуационный план

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Местонахождение

объекта

Ситуационный план

Сущ, ТП 10/0,4

Сущ линия 10кВ

Проект. КЛ-10кВ

Проект. ВЛ-10кВ

Проект. ВЛ-10кВ

Проект.

КТП-10/0,4

Проект. КЛ-10кВ

Проект. КЛ-10кВ
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04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 7Н.контр. Стригунов 06.23

 План трассы
М1:500
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Проект опора №85

СВ110-5 С РЛК

Проект опора №84

СВ110-5

Проект опора №83

СВ110-5

Проект опора №82

СВ110-5

Проект опора №82

СВ110-5

Проект опора №81

СВ110-5

Проект опора №80

СВ110-5

Проект опора №79

СВ110-5

Проект опора №78

СВ110-5

Проект опора №77

СВ110-5

Фрагмент №1Фрагмент №2

проектируемая

ВЛ-10 кВ

СИП-3 1х95мм2

проектируемая

КТП-10/0,4
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04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 7.2Н.контр. Стригунов 06.23

 План трассы
М1:500
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Проект опора №76

СВ110-5

Проект опора №75

СВ110-5

Проект опора №74

СВ110-5

Проект опора №73

СВ110-5

Проект опора №73

СВ110-5

Проект опора №72

СВ110-5

Проект опора №71

СВ110-5

Проект опора №70

СВ110-5

Проект опора №69

СВ110-5

Проект опора №68

СВ110-5

Проект опора №67

СВ110-5

Проект опора №66

СВ110-5

Фрагмент №3Фрагмент №4Фрагмент №5
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04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 7.3Н.контр. Стригунов 06.23

 План трассы
М1:500
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Проект опора №65

СВ110-5

Проект опора №64

СВ110-5

Проект опора №63

СВ110-5

Проект опора №62

СВ110-5

Проект опора №61

СВ110-5

Проект опора №60

СВ164-20 с РЛК

Проект опора №59

СВ164-20 с РЛК

Проект опора №58

СВ110-5

Проект опора №57

СВ110-5

Фрагмент №6Фрагмент №7Фрагмент №8

проектируемая

КЛ-10 кВ

АСБл-10 3х240
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04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 7.4Н.контр. Стригунов 06.23

 План трассы
М1:500
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Проект опора №56

СВ110-5

Проект опора №55

СВ110-5

Проект опора №54

СВ110-5

Проект опора №53

СВ110-5

Проект опора №52

СВ110-5

Проект опора №51

СВ110-5

Проект опора №50

СВ110-5

Проект опора №49

СВ110-5

Проект опора №48

СВ110-5

Проект опора №47

СВ110-5

Проект опора №46

СВ110-5

Фрагмент №9

Фрагмент №10



35
,0

35,0

40,0
40,0

40,0

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

11

Лини
я со

вмещ
ения

 №12

45,0

60,0

40,
0

35,
0

№
10

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

10

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

11

5,0

04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 7.5Н.контр. Стригунов 06.23

 План трассы
М1:500
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Проект опора №45

СВ110-5

Проект опора №44

СВ164-20 с РЛК

Проект опора №43

СВ164-20 с РЛК

Проект опора №42

СВ110-5

Проект опора №41

СВ110-5

Проект опора №40

СВ110-5

Проект опора №39

СВ110-5

Проект опора №38

СВ110-5

Проект опора №37

СВ110-5

Фрагмент №11

Фрагмент №12

проектируемая

КЛ-10 кВ

АСБл-10 3х240
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04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 7.6Н.контр. Стригунов 06.23

 План трассы
М1:500
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Проект опора №36

СВ110-5

Проект опора №35

СВ110-5

Проект опора №34

СВ110-5

Проект опора №33

СВ110-5

Проект опора №32

СВ110-5

Проект опора №31

СВ110-5

Проект опора №30

СВ110-5

Проект опора №29

СВ110-5

Проект опора №28

СВ110-5

Проект опора №27

СВ110-5

Фрагмент №13

Фрагмент №14



35,0

35,0

35,0

35,0

40,0

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

15

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

15

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

16

40,0

40,0

40,0

40,0

40,
0

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

14

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

14

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

15

Л
и
н
и
я
 с
о
в
м
е
щ
е
н
и
я
 №

15

04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 7.7Н.контр. Стригунов 06.23

 План трассы
М1:500
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Проект опора №27

СВ110-5

Проект опора №26

СВ110-5

Проект опора №25

СВ110-5

Проект опора №24

СВ110-5

Проект опора №23

СВ110-5

Проект опора №22

СВ110-5

Проект опора №21

СВ110-5

Проект опора №20

СВ110-5

Проект опора №19

СВ110-5

Проект опора №18

СВ110-5

Фрагмент №15

Фрагмент №16
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04-2023-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 06.23
Р 7.8Н.контр. Стригунов 06.23

 План трассы
М1:500
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Проект опора №17

СВ110-5

Проект опора №16

СВ110-5

Проект опора №15

СВ110-5 Проект опора №14

СВ110-5 Проект опора №13

СВ110-5

Проект опора №12

СВ110-5

Проект опора №11

СВ110-5

Проект опора №10

СВ110-5

Проект опора №9

СВ110-5
Проект опора №8

СВ110-5
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СВ110-5 Проект опора №6
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СВ110-5 Проект опора №4
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СВ110-5

с РЛК
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Фрагмент №20Фрагмент №21

Проект опора №2

СВ110-5

с РЛК

Проект опора №1

СВ110-5

с РЛК

Сущ. ТП 10/0,4

Сущ. ВЛ-10кВ

ТП540-РП30

Сущ. опора

Рабочий котлован

ГНБ

Приёмный котлован

ГНБ

ГНБ
п/э 160 мм 3,0

L=90 м
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Разрез траншеи КЛ-10кВ
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Песок
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Труба ПНД жёсткая, двустенная,
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Разъединитель РЛК
на опорах № 1, 2, 43, 44, 59, 60
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 N
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1. Все кронштейны и вал привода заземлить проводником ЗП1.

2. На ручном приводе ПР-7 предусмотреть установку механического замка.

3. Количество изоляторов и сцепной арматуры приведены для одной опоры.

2
2
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6
8
0
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7
5
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14
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5

2

3

6

Узел I

М 1:25

Проект опора № 1, 2, 43, 44, 59, 60 СВ110-5

с РЛК

М 1:50

4

4 7
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Вид А
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Узел II

М 1:25
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ПР7
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14 1

8

10

7

390012
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0
0

10
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10
0
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10
0
0

1

14

16

15

Поз. Найменование Кол . Ед.
Маса

од., кг

1 Разъединитель РЛК.1а-10.IV / 400 УХЛ1 1 шт

2 Изолятор ШФ -20 Г1 5 шт.

3 Колпачок К -6 5 шт.

4 Зажим апаратный А2А-95 6 шт.

5
Соединительный плашечный зажим КВТ ПЗА

16-150
3 шт.

6 Вязка СВ 70(70-95 мм ) 5 шт.

7 Ошиновка (провод АС-95/16) 6 м

8 Кабельна муфта  НЕОТОК 3КНтпН-10-150/240 1 шт.

9 Проводник ЗП 1 6 м

10 Траверса ТМ2 1 шт.

11  Кабешльный хомут VSGL (SE) 50-75 5 шт.

12 Хомут Х1 5 шт.

13 Уголок 80х80х6 2.4 м

14 Полоса стальная горячекатаная Б-4х40 30 м 1,26

15
Лента из алюминиевого сплава АД1.М сечением

2х40 мм
1,5 м

16
ОПН-П-10/12,0/10/400 УХЛ1 Ограничитель

перенапряжения
3 шт.

Разъединитель РЛК
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Схема электроснабжения

Проект опора №1

с РЛК

проектируемая

КЛ-10 кВ

АСБл-10 3х240

Lстр.=387 м

Проект опора №2

с РЛК

проектируемая

ВЛ-10 кВ

СИП-3 1х95мм2

Lстр.=1556 м

Проект опора №43

с РЛК

Проект опора №44

с РЛК

Проект опора №59

с РЛК

Проект опора №60

с РЛК

Проект опора №85

с РЛК

проектируемая

КЛ-10 кВ

АСБл-10 3х240

Lстр.=60 м

проектируемая

КЛ-10 кВ

АСБл-10 3х240

Lстр.=55 м

проектируемая

ВЛ-10 кВ

СИП-3 1х95мм2

Lстр.=548 м

проектируемая

ВЛ-10 кВ

СИП-3 1х95мм2

Lстр.=826 м

проектируемая

ВЛ-10 кВ

СИП-3 1х95мм2

Lстр.=6 м

проектируемая

КТП-10/0,4

Сущ. опора

№2 Вл-10 кВ от
Тп-540

проектируемая

ВЛ-10 кВ

СИП-3 1х95мм2

Lстр.=5 м



Проектируемая КТП-630/10/0,4 кВ

QW1

QW2 QW3 QW4

МГ 1х25мм2
ТМГ-250/10/0,4 У1

Δ/Yн-11

FU1-FU3

И И
И

ТА1-ТА3

FV1-FV3

QS1

Q1

FV4-FV6

P1
Меркурий

234 ART

03 (D)-PR

R
S
-
4
8
5

 Роутер

IRZ-ATM

-21.B

РУ-0,4 кВ

РУ-10 кВ

Секция шин

РУ-0,4 кВ

Секция шин

РУ-10 кВ

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6

PЕN

Q2

Отсек трансформатора

Освещение отсеков:

РУ-10кВ, РУ-0,4кВ

и трансформатора

А3

№ Обозначение Наименование
Технические

характеристики

Тип, марка

оборудования
Кол -в

о

1 QW2-QW4 Выключатель нагрузки 10кВ, 630А ВНАл-10/630 3 шт.

2 QW1 Выключатель нагрузки 10кВ, 630А ВНАп-10/630 1 шт.

3 FU1-FU3 Предохранитель 10кВ, 31,5А ПКТ102-10-31,5-31,5  3шт.

4 И
Указатель прохождения

тока
УТКЗ-4 3шт.

5 FV1-FV3
Ограничитель

перенапряжения
10кВ ОПНп 3 шт.

6 FV4-FV6
Ограничитель

перенапряжения
0,4кВ, ОПНп-0,38 3 шт.

8 QS1 Разъединитель 0,4кВ, 1600А PE-19 1600 А 1 шт.

9 Q1
Автоматический

выключатель
0,4кВ, 320А

ВА57-39-39-340010-3

20А-3200-690AC-УХЛ

3-КЭАЗ

1 шт.

10 Q2
Автоматический

выключатель
0,4кВ, 6А 1п 6А С S201 1 шт.

11 P1
Счетчик электрической

энергии
380В, 5А

Меркурий 234

ART(2)-03 (D)PR
1шт.

12 D1 Модем IRZ ATM21.B 1шт.

13 ТА1-ТА3 Трансформатор тока
0,4кВ,  400/5,

Кл.0,5
ТШП-0,66 3шт.

14 QF1-QF3
Рубильник-предохранитель

с ППНИ-400А
0,4кВ, 400А РПС-400 А 3шт.

15 QF4-QF6
Рубильник-предохранитель

с ППНИ-250А
0,4кВ, 250А РПС-250 А 3шт.

16 Т1 Трансформатор силовой
ТМГ-250-10-0,4

Δ/Yн-11
1 шт.

Примечание:

1. Выполнить освещение отсеков РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора.

Трансформаторная подстанция относится к категории помещений по взрывопожарной и

пожарной опасности:

В соответствии с табл. Б1 СП12.13130.2009 помещение может быть отнесено к

кактегории В3.

Согласно п. 7.4.3 ПУЭ зона в помещении относится к зоне класса П-1 ( зоны

расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой

вспышки выше 61оС.
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Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 05.23
Р 14Н.контр. Стригунов 05.23

Схема электроснабжения КТП



А3

Примечание:

1. На входных дверях (РУ-10/0,4 кВ, силового трансформатора) предусмотрена установка

реечных замков.

2. На чертеже замки условно не показаны;

3. Выполнить освещение отсеков РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора.
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         Габаритные размеры КТП

РУВН

Воздушные
выводы НН

РУНН

Воздушные выводы
 6 шт

Воздушный ввод/вывод

24
00

-2
70

0

ТР-Р 6-10кВРУ-10(6)

46
00

2400 4300

2400

43
00
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Наименование Кол.Приме-чание
Поз.

обозначение

SF1 1

XN Шина нулевая
XТ 1Зажим винтовой 

1XТ 1Клемник измерительный КИ У3 16А, ~380V

XP1 1Розетка штепсельная  10A, ~250V

1

Наименование Кол.Приме-чание
Поз.

обозначение

P1 Счётчик электрический 5А, 380В
1
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А3

М 1:50

Узел А

100

0,000
-0,180-0,130

-0,580-0,680

-0,280

1000

Уровень земли

100
1000

А Б

7

10

8
9

1 1

Спецификация

Поз . Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примеч.
Масса, кг

1 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 9.6.6-Т 2

2 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 9.6.6-Т 2

3 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 24.6.6-Т 4

4 ГОСТ 8509-86 Сталь угловая 100х100х9мм, L=4760мм 2

5 ГОСТ 8509-86 Сталь угловая 100х100х9мм, L=2960мм 2

7 ГОСТ 25192-82 Бетон класса В12,5, м³ 1,3

8 Щебень фракции 40-70 мм, м³ 2,064

9 Гравийно-песчанная смесь, м³ 1,75

2960
А Б

4
2

1

3

1
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Фундамент КТП



1. До начала строительных работ по установке КТП необходимо выполнить планировку участка рельефа:
- срезку почвенно-растительного слоя грунта;
- уплотнение грунта вибротрамбовками до достижения коэффициента уплотнения не менее 0.98.

2. Фундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков.
3. Все наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
4. Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке

ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.
5. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:

- закрепление трансформатора (см. 10 лист);
- антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 3, 4);
- закрепление КТП (поз. 5).

6. Выполнить отмостку после монтажа устройства заземления.

3 4

65

Рама КТП Рама КТП
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А3

К заземляющему 
устройству КТП

ТМГ

РЕN
1

Заземление нейтрали и
корпуса трансформатора

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

3

1. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящие части
электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны
быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 10/0,4 кВ).

2. 2. Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общее заземляющее
устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:

- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением.

3. В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции. Заземление шкафов РУ 0,4 кВ
выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям.

4. Устройство заземления выполняется из 8-ми вертикальных заземлителей сталью круглой d18 длиной 3 м, соединенных
между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 40х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от поверхности
земли шириной траншеи 0,3м.

5. Сопротивление заземляющего устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное сопротивление
грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов для наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число вертикальных
электродов.

7. В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8. Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений, приходящих
с воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на вводах 10 кВ и
на выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9. Все соединения заземляющего контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест.
Длина сварного шва не менее 100 мм.

10. Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить.
11. При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным грунтом,

несодержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных
заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию.

12. Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует укладывать на дно траншеи на ребро.
13. Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
14. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак.
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1  ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 38 м полоса заземления

2  ГОСТ 2590-2006 Сталь круглая d18 мм, L=3м 8 шт. электрод

3 Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5 1 шт.

М 1:50
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Заземление КТП



Спецификация

По
зиц

ия Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4

1 1

ТМГ
ТМГ

2

    Направляющие для
установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющие для
установки трансформатора

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора.
2. Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющим в четырех местах под опорами трансформатора.

С трансформатора снять транспортные колеса, закрепить трансформатор болтами к уголкам.

Разрез 1-1

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
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Наименование объекта КТП-630/10/0,4 кВ Вид строительства Новый

Основание по ТЗ
Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВв
соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск

Класс напряжения, кВ 10 Секций шин ВН 1

Конструктивное исполнение КТП-630 Габариты (ШхГхВ), мм 4300х2400х2500

Климатическое исполнение морской климат Сейсмичность, баллов 8-9-9

Силовой трансформатор ТМГ-250/10/0,4-У1 Группа соедин. обмоток Y/Yн-0

Тип РУВН 10 кВ Номинальный ток, А 630

Линейных ячеек 3 УТКЗ УТКЗ-4

Исполнение ввода ВН воздушный Защита трансформатора ПКТ102-10-31,5-31,5

Тип РУНН 0,4 кВ Рубильники РПС-400А 3шт
 РПС-250А 3шт

Тип вводного устройства Разъединитель PE-19 1600 А

Ток плавкой вставки РУНН cогласно прилагаемой принципиальной однолинейной схемы

Тип счетчика Меркурий 234 ART(2)-03
(D)PR GSM-модем iRZ ATM21.B

Исполнение вывода НН воздушный ОПН 0,4 кВ ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1

Установка компенсации
реактивной мощности - - -

Тип трансформатора тока ТШП-0,66, габ. 60 Номинал ТТ 400/5

Освещение ТП да Охранно-пожарная сигнал. нет

Двери / ворота /
жалюзийные решетки

оцинкованные с порошковым
покрытием Входные двери РУ-10/0,4 кВ реечные замки

Доп. комплектация Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (1 шт.)
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СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

1. Опросные листы, без согласованных уполномоченными лицами штампов с печатями, не действительны и не
могут служить основанием для заказа оборудования.
2. Компоновка оборудования выполнена на основе типового проекта блочной комплектной трансформаторной

подстанции (КТП).
3. Принципиальная схема выполнена на основе типового проекта блочной комплектной трансформаторной

подстанции (КТП).
4. Оборудование по ячейкам и дополнительное оборудование КТП, согласно прилагаемой однолинейной схеме

и плану расположения оборудования.
5. Дополнительная информация: Корпус выполнить с защитой от коррозии стальных конструкций корпуса

методом горячего цинкования.  На дверях отсеков РУ-10/0,4 кВ, силового трансформатора предусмотреть
установку реечных замков; ИСПОЛНЕНИЕ ДЛǪ КЛИМАТИǢЕСКОГО РАǔОНА С МОРСКИМ КЛИМАТОМ.
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Опросный лист на изготовление КТП
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04-2023-ЭС.ВР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Зубенко 06.23 Р 1 2
Н.контр. Стригунов 06.23

Ведомость объемов строительных и монтажных работ КТП

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы

1 Рытье котлована под КТП в грунте V категории м³ 5,80

2 Вывоз разрушенного грунта V категории после рытья
котлована КТП м³ 5,80

3 Устройство основания под фундаменты щебеночного м³ 1,75

4 Установка блоков ФБС шт. 8

8 Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя м2 34,6

11 Устройство основания из щебня толщиной 100 мм (отмостка) м3 2.06

12 Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм (отмостка) м3 1.75

13
Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте V категории под
контур заземления м³ 10.65

14
Вывоз разрушенного грунта V категории после разработки
траншеи под контур заземления м³ 10.65

15 Привоз грунта I категории для засыпки траншеи под контур
заземления м³ 10.65

16
Обратная засыпка траншеи под контур заземления обычным
грунтом с послойным тромбованием м³ 10.65

Монтажные работы

18 Монтаж КТП шт. 1

19 Монтаж трансформатора в КТП шт. 1

20 Монтаж контура заземления КТП шт. 1
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Ведомость объемов строительных и монтажных работ КЛ-10 кВ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы

1
Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте V категории под
кабельную линию м³ 341,4

2
Вывоз разрушенного грунта V категории после разработки
траншеи под кабельную линию м³ 341,4

3 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 60,3

4 Привоз грунта I категории для засыпки траншеи м³ 281,1

5 Обратная засыпка траншеи грунтом I категории м³ 281,1

8 Выемка грунта под рабочий котлован ГНБ м³ 4,5

9 Выемка грунта под приемный котлован ГНБ м³ 1,8

10 Вывоз разрушенного грунта V категории после разработки
котлованов ГНБ м³ 6,3

11 Обратная засыпка приемного и рабочего котлованов ГНБ песком м³ 6,3

Монтажные работы

12 Прокладка кабельной линии в траншее м 358,3

13 Прокладка кабельной линии в траншее в трубе м 58,2

14 Прокладка кабельной линии методом ГНБ м 90

15 Укладка плит ПЗК 480x480x16 в траншею шт. 868

16 Монтаж концевой муфты шт. 6

17 Уплотнение гофрированной двухстенной трубы ∅110 мм шт. 12

18 Прокладка кабельной по опоре м 60
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Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 06.23

Ведомость пусконаладочных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Зубенко 06.23 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 06.23
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Ведомость пусконаладочных работ

Поз. Наименование Ед.
изм. Кол-во Примечания

КТП:

1 Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ исп. 16

2 Измерение токов утечки ограничителя напряжения исп. 6

3 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт. 4

4
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением свыше 1 кВ шт. 1

5 Испытание обмотки трансформатора силового исп. 1

6 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до
1 кВ шт. 3

7
Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ
(силовых цепей) шт. 9

8 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами шт. 20

9 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю
до 20 м шт. 1

10 Определение удельного сопротивления грунта шт. 1

КЛ-10 кВ:

11 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

12 Фазировка электрической линии сетью напряжением свыше 1 кВ фазир. 1

13 Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ испыт. 1

ВЛ-10 кВ:

14

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабель- ных и
других линий напряжением до 20 кВ, предназначен- ных для
передачи электроэнергии к распределительным устройствам,
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 ли-
ния 1

15 Фазировка электрической линии или трансформатора с се- тью,
напряжением, кВ до 20

фазир. 1

16 Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» шт. 1

17 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлен- ными
элементами изм. 85
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Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Ведомость объемов строительных и монтажных работ ВЛ-10 кВ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы

1 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10кВ по трассе шт 85

2 Установка опор 1-стоечных шт 57

3 Установка опор 2-стоечных шт 27

4 Установка опор 3-стоечных шт 1

5
Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, грунта V
категории для установки опор шт 114

6
Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте V категории под
контур заземления м³ 10,5

7 Устройство заземлителя опор шт 85

8 Привоз грунта I категории для засыпки траншеи м³ 10,5

9 Обратная засыпка траншеи грунтом I категории м³ 10,5

Монтажные работы

10 Подвеска проводов на 85 опорах м 8814

11 Установка РЛК на опоре шт. 7

Раздел 3. Подготовка трассы

12 Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола: до
50 см шт. 1285

13 Валка деревьев мягких пород с корнем с диаметром ствола: до
32 см шт. 32

14 Погрузка, разгрузка спиленых деревьев Т 557

15 Перевозка спиленных деревьев Т/км. 557/16
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Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обо-

знач. документа, 

опр. Листа 

Код оборуд.из-

делия 

Завод-изго-

товитель 

Единица 

измере-

ния 

Кол. 

Масса еди-

ницы обору-

дования, кг 

Прим. 

  Строительство ЛЭП-10 кВ               

1 1. Ж/б конструкции               

1.2 Стойка ж/б вибрированная СВ110-5     шт. 114 1125   

1.3 Стойка ж/б вибрированная CB-164-20   шт. 8   

2 2. Кабельная продукция               

2.1 Провод СИП-3 1х95     м. 9761 0,282 

С заходом в ТП 

10м+с запасом 10%+ 

56м ошиновка 

2.2 Кабель АСБл-10 3х240 АСБл-10 3х240     м. 607   
С подъемом на РЛК 

60м + 8% запас 

2.3 Муфта кабельная концевая 
НЕОТОК 3КНтпН-10-

150/240 
    комплект. 6    

2.4 Плита ПЗК 480х480х16  ПЗК 480х480х16     шт. 868     

2.5 Труба ПЭ 100 SDR 17 наружный диаметр 160 мм ПЭ100 SDR17 D=160   м. 58,2   

2.6 Труба ПЭ 100 SDR 13,6 наружный диаметр 160 мм ПЭ100 SDR13,6 D=160   м. 90   

3 3. Стальные конструкции               

3.1 Траверса ТМ2    шт. 6   

3.2 Кронштейн У52 (27.0002-41) У52     шт. 29 7   

3.3 Траверса ТМ63 (27.0002-28) ТМ63     шт. 57 22,3   

3.4 Заземляющий проводник ЗП1 (27.0002-43) ЗП1     м. 116     

3.5 Траверса ТМ 65 (27.0002-30) ТМ 65     шт. 25 0,9   

3.6 Траверса ТМ 66 (27.0002-31) ТМ 66     шт. 25 18,8   

3.7 Траверса ТМ 67 (27.0002-32) ТМ 67     шт. 3 6,7   

3.8 Траверса ТМ 68 (27.0002-33)  ТМ 68     шт. 3 3,9   

3.9 Хомут Х51 (27.0002-42) Х51     шт. 57 33   

3.10 Хомут Х42 Хомут Х42     шт. 56 1,9   

3.11 Хомут Х7 Х7   шт. 21 6,7  

3.12 Кронштейн PA4 PA4   шт. 7   
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3.13 Уголок 80х80х6    м 14,4   

3.14 Траверса крепления изолятора ШФ в горизонтальном направлении    шт 4   

3.15 ТА 95-12-13 наконечник алюминиевый /упак. 100шт     шт 21   

3.16  ГА 95-13 гильза алюминиевая /упак. 50шт    шт 15   

3.17 Траверса крепления ОПН (ТМП 32-4863/339-3.18)    шт 7   

3.18 ОПН-П-10/12,0/10/400 УХЛ1 Ограничитель перенапряжения    шт 21   

3.19 Шина АД 31Т 60х6 (дл.4м)    кг 7.9   

3.20 Круг 18-В-II (L=2500) Круг Ø=18мм ГОСТ 2590-2006   шт. 85   

3.21 Кабешльный хомут VSGL  (SE) 50-75   шт. 30   

3.22 Лента из алюминиевого сплава АД1.М сечением 2х40 мм    м. 9   

4 4. Линейная арматура               

4.1 Изолятор ШФ-20Г1 ШФ-20Г1     шт. 212 3,27   

4.2 Колпачок К-6  К-6     шт. 212 0,02   

4.3 Вязка СВ 70 СВ 70     шт. 408     

4.4 Соединительный плашечный зажим КВТ ПЗА 16-150 ПС-1-1А     шт. 173 0,2   

4.5 Изолятор ПС70Е ПС70Е     шт. 294 3,4   

4.6 Ушко 1-лапчатое У1-7-16 У1-7-16     шт. 147 0,67   

4.7 Звено промежуточное 3- лапчатое ПРТ-7-1 ПРТ-7-1     шт. 147 0,46   

4.8 Зажим натяжной заклинивающий НЗ-2-7 НЗ-2-7     шт. 147 1,5   

4.9 Зажим ORP 150М ORP 150М     шт. 105 0,27   

4.10 Зажим А2А-95 А2А-95   шт 42   

4.11 Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 РМК-20-IV-УХЛ1     шт. 85 0,9   

4.12 Зажим для оперативного заземления ORPN-DM ORPN-DM   шт. 21   

5 5. Стандартные изделия и Материалы               

5.1 Гайка М20 ГОСТ 5915-70 Гайка М20     шт. 87     

5.2 Болт М20х260 Болт М20х260     шт. 56     

5.3 Шайба М20 Шайба М20     шт. 56     

5.4 Шайба М20.65Г Шайба М20.65Г     шт. 56     

5.4.1 Болт М12х40 Болт М12х40     шт. 56   

5.4.2 Гайка М12 Гайка М12     шт. 56   
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5.4.3 Шайба 12 Шайба 12     шт. 56   

5.5 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 МБ-50 ГОСТ 30693-2000   кг 65     

5.6 Песок Песок     м3. 56,3     

5.7 Фундамент КТП 630/10/0,4    шт 1  См. лист №4 

5.8 Заземление КТП 630/10/0,4    шт 1  См. лист №6 

6 6. Электротехническое оборудование               

6.1 

 
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 630/10/0,4 КТП 630/10/0,4   шт 1   

6.2 Трансформатор масляный герметичный мощностью 250 кВА. 
ТМГ-250/10/0,4 У1 

Δ/Yн-11 
  шт 1   

6.3 Разъединитель РЛК 
РЛК.1б-10.IV/400 

УХЛ1 
    шт. 7   С приводом 

7 7. Оборудование для разметки кабеля связи               

7.1 
Кабельный информационный знак из треугольного высокопрочного 

пластикового профиля в соответствии с ТУ 5220-002-09890805-2012 
  

ТУ 5220-002-

09890805-2012  
  шт 4     

 



010792 

ЛК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в 

соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск 

1. Наименование объекта.

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в 

соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780 г. Новороссийск 

2. Географическое положение объекта.

Краснодарский край, г Новороссийск, село Владимировка, СНТ Лесное озеро, д 

20  23:47:0117002:2739    

Краснодарский край, г Новороссийск; С/Т Лесное Озеро, в районе  Гузовой 

Горы, участок 151 23:47:0117002:914 

Краснодарский край, г Новороссийск, село Владимировка в р-не Гудзевой горы, 

СНТ ""Лесное озеро"",участок № 77 23:47:0117002:847 

Краснодарский край, г. Новороссийск, село Владимировка район Гудзевой горы 

СНТ "Лесное озеро" участок 34; з/у 23:47:0117002:0813 23:47:0117002:4915    

Краснодарский край, г Новороссийск; район с.Владимировка, в районе 

Гудзевой горы, СНТ "Лесное озеро", уч.79 23:47:0117002:849 

Краснодарский край г Новороссийск село Владимировка р - он Гудзевой горы 

СНТ " Лесное озеро " участок 76; дом 23-23-21/039/2010-275 23:47:0117002:846 

Краснодарский край, г Новороссийск; С/О "Лесное озеро", в районе Гузовой 

горы, участок №112 23:47:0117002:879 

Краснодарский край, г. Новороссийск. район с. Владимировка, в районе 

Гудзевой горы, СНТ "Лесное озеро"; № 165, з/у 23:47:0117002:926     

23:47:0117002:6219    

Краснодарский край, г Новороссийск; район с. Владимировка в районе 

Гудзевой горы СНТ "Лесное озеро" уч. 113 23:47:0117002:2694 

Краснодарский край, г Новороссийск; район с.Владимировка, в районе 

Гудзевой горы, СНТ "Лесное озеро", уч.30 23:47:0117002:4      

Краснодарский край, г Новороссийск; СНТ Лесное озеро, № 86, 

23:47:0117002:855, 23:47:0117002:4907 

Краснодарский край, г Новороссийск, село Владимировка  район Гудзевой горы 

СНТ "Лесное озеро" участок 158 23:47:0117002:920 
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Краснодарский край, г Новороссийск; район с.Владимировка, в районе 

Гедзевой горы, СНТ "Лесное озеро", участок №38 23:47:0117002:2638 

 

3. Заказчик. 

АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть» 

4. Заявитель. 

 Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 15 кВт. , Категория надежности: III., заявитель Лытянков 

Александр Алексеевич., Максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт , Категория 

надежности: III., заявитель Хускос Олег Хусеинович., Максимальная мощность 

присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт. , 

Категория надежности: III., заявитель Старовойтова Лариса Владимировна., 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 15 кВт. , Категория надежности: III., заявитель Поцелуева 

Наталья Александровна., Максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт. , Категория 

надежности: III., заявитель Кочегарова Ольга Ивановна., Максимальная 

мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 15 кВт , Категория надежности: III., заявитель Бурова Любовь 

Геннадьевна., Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя составляет: 15 кВт , Категория надежности: III., заявитель 

Мотузник Владимир Ильич., Максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт , Категория 

надежности: III., заявитель Сыч Лариса Юрьевна., Максимальная мощность 

присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт , 

Категория надежности: III., заявитель Мотузник Айжан Максимовна., 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 15 кВт , Категория надежности: III., заявитель Владыкина 

Антонина Федоровна., Максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт. , Категория 

надежности: III., заявитель Боричева Ирина Александровна., Максимальная 

мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 15 кВт , Категория надежности: III., заявитель Акулинина Елена 

Александровна., Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя составляет: 15 кВт , Категория надежности: III., заявитель 

Чаткина Татьяна Викторовна.  

5. Назначение программы. 

ТП 

6. Способ реализации. 

Подрядный способ 

7. Требования к проектировщику. 

Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и 

т.д. 

8. Вид строительства. 
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Строительство 

9. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию. 

2021 - 2023 

10. Стадийность проектирования. 

1.Проектная документация 

2.Рабочая документация 

11. Условия ввода в эксплуатацию. 

В соответствии с действующей НТД 

12. Потребность в инженерных изысканиях. 

Определить при проектировании 

13. Требования к техническим решениям. 

13.1. Строительство КТП-630/10/0,4 кВ тупикового типа с высоковольтными 
воздушными вводами, с низковольтными кабельными или воздушными 
выводами. Количество ячеек определить при проектировании. Корпус применить 
с защитой от коррозии стальных конструкций корпуса методом горячего 
цинкования. 
13.2. В КТП-630/10/0,4 кВ предусмотреть установку трансформатора типа ТМГ-
250/10/0,4/Δ/Yн-11. На стороне 0,4 кВ предусмотреть установку аппаратных 
зажимов. (Применить трансформатор с потерями холостого хода не более 1,5%). 
13.3. В РУ-10 кВ предусмотреть установку ВНА-10/250, в количестве 3 шт., с 
исполнением для климатического района с морским климатом, тип и номинал 
выключателей определить при проектировании. 
13.4. В РУ-0,4 кВ предусмотреть установку трех линейных рубильников марки 
РПС-400 А и трех линейных рубильников марки РПС-250 А с вводным 
разъединителем PE-19 1600 А, с исполнением для климатического района с 
морским климатом. Точные параметры РУ-10/0,4 кВ определить при 
проектировании. 
13.5. Выполнить проверочный расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА для ячеек 
ПС 110/27,5/10кВ «Гайдук-Тяговая» пр.8 с учетом роста нагрузок по 
присоединению в связи с подключением нового ТП. 
13.6. Расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА согласовать с ОРЗА исполнительного 
аппарата АО «НЭСК-электросети». (г. Краснодар, пер. Переправный, 13). 
13.7. Предусмотреть на вводе РУ-0,4 кВ установку узла технического учета с 
прибором учета типа "Меркурий 234 ARTM (2)-03 (D) PBR.G, либо с прибором 
учета типа Меркурий 234 ART (2)-03(D) PR и внешним GSM модемом iRZ 
АТМ21.В. Предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока 
ТШП - 0,66, классом точности 0,5. Номинал ТТ определить при проектировании. 
13.8. Выполнить расчет пропускной способности проектируемой ВЛЗ-10 кВ с 
учетом изменения конфигурации сети. 
13.9. Произвести выбор, проверку (по нагрузке) трансформаторов тока в ячейках 
с устройствами РЗА питающего центра. 
13.10. В проектируемой КТП-630/10/0,4 кВ предусмотреть монтаж устройств 
обеспечивающих контроль положения дверей с выведением информации на 
пульт диспетчера. 
13.11. Строительство ВЛЗ-10 кВ (с высотой подвеса ВЛ выше крон деревьев) 
отпайкой от ВЛ-10 кВ "РП-30-ТП-540" до РУ-10 кВ проектируемой КТП-
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630/10/0,4 кВ с установкой высоковольтного разъединителя (тип определить при 
проектировании) на опоре ВЛ-10 кВ.  Марка провода СИП-3 сечение 1х95 мм2, 
ориентировочная протяженность 3 км. Точный тип опор определить при 
проектировании. 
13.12. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-
изготовителя. 
13.13. Место установки ТП, трассу прохождения ЛЭП-10 кВ согласовать с 
филиалом АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть» и со всеми 
заинтересованными организациями с нанесением их на топографическую съемку 
масштаба 1:500 для предоставления в городскую архитектуру. Проект 
согласовать с филиалом АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть». 
 

14.Особые условия строительства. 

Не требуется. 

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и 

конструктивным решениям. 

Не требуется 

16. Очередность проектирования, строительства и выделение пусковых 
комплексов. 

Не требуется 

 17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. 

В соответствии с действующей НТД 

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и 

мероприятий. 

В соответствии с действующей НТД 

19. Требования по выполнению исследований и конструкторских 

разработок. 

При необходимости 

20. Требования к составу и оформлению проекта. 

20.1. Проектную и рабочую документацию разработать и оформить в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

20.2. Подготовить всю необходимую для осуществления строительно-

монтажных работ исходно-разрешительную документацию (ИРД) в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ.  

В том числе в составе раздела проектной документации в обязательном порядке 

предоставить: 

- раздел 1 «Пояснительная записка с технико-экономическими обоснованиями 

принятых решений»; 

- для ТП-РП - «Схему планировочной организации земельного участка»; 

- для ЛЭП раздел 2 - «Проект полосы отвода»; 

20.3. Подготовить и оформить: 

20.3.2. План трассы ВЛ с указанием границ собственников, правообладателей 
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земельных участков и их характеристиках (категория, вид разрешенного 

использования), на которых планируется размещение сетевого объекта (с 

приложением копий выписок из ЕГРН на каждый земельный участок).  

20.3.3. Схему расположения земельных участков на кадастровых планах 

территорий с нанесением на них границ полосы отвода земель, границ охранной 

и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые 

попадает полоса отвода, в случае заключения договора на размещение без 

предоставления земельного участка и установления сервитутов (в электронном 

виде и на бумажном носителе); 

20.3.4. Схему расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории (в электронном виде и на бумажном носителе) и межевой план 

земельного участка (в электронном виде), в случае оформления частного 

сервитута и письменные согласия правообладателей на заключение 

соответствующего соглашения/договора; 

20.3.5. Графическое описание публичного сервитута (ХML файл и на бумажном 

носителе в 3 экз.) с приложением обоснования о необходимости установления 

публичного сервитута (в электронном виде в формат Word), в случае 

невозможности оформления частного сервитута либо заключения договора на 

размещения в отношении всего объекта. 

20.3.6. Отдельным томом «Проект рекультивации земель», «Проект освоения 

лесов» при размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения 

или землях лесного фонда (в электронном виде и на бумажном носителе в 1 

экз.), «Проект освоения лесов» с приложением заключения уполномоченного 

органа о положительном результате государственной экспертизы проекта 

освоения лесов. 

20.3.7.Лесную декларацию. Предоставляется с извещением/уведомлением о 

принятии лесной декларации. 

20.3.8. Отдельным томом проект организации работ по сносу объекта 

капитального строительства согласно требованиям постановления Правительства 

РФ от 26.04.2019 № 509 (при необходимости) (в электронном виде и на 

бумажном носителе в 1 экз.). 

20.3.9. Материалы для заключения договора о согласовании размещения 

инженерного сооружения в границах полос отвода автомобильных дорог 

регионального и муниципального значения, находящегося в государственной 

собственности (при проектировании объекта в границах полосы отвода или 

пересечении с автомобильной дорогой или железнодорожных путей). 

20.4. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной 

документации. 

20.4.1. В целях реализации в процессе технических и технологических решений, 

принятых в проектной документации, определить и разработать комплект 

необходимой рабочей документации. В рабочей документации привести планы, 

разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов 

нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки 

деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; 

спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные 

листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную 
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соответствующими нормативными документами 

20.4.2. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом 

для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.  

20.4.3. Выполнить в составе рабочей документации отдельным томом 

техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и 

материалов, а также спецификации оборудования и материалов. 

 

21. Материалы, представляемые заказчиком. 

В соответствии с требованиями 

22. Срок выдачи проекта. 

В соответствии с договором. 

23. Количество экземпляров ПСД. 

23.1. Проектную и рабочую документацию на согласование необходимо 

предоставлять в соответствии со следующими требованиями: 

- на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде; 

- графические материалы проектных решений, связанные с размещением 

проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате dwg, в 

координатах МСК-23;  

- отсканированные материалы проектной и иной документации, в том числе с 

официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe 

Acrobat. При этом в наименовании файла, помимо номера, должно 

присутствовать название тома. Не допускается передача текстовой части 

документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 

24. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и 
материалов. 

ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной 
документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и 
материалов 

25. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета 
стоимости СМР. 

ФЕР с индексом изменения сметной стоимости в соответствии с письмами 
Минстроя России. 

26. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД. 

Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после 
устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными 
организациями. 

27. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, 

стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено 
при проектировании. 

В соответствии с действующей НТД 

28. Перечень согласований с федеральными надзорными органами. 

Со всеми заинтересованными организациями 

29.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию 

на проектирование. 

При согласовании проекта филиалом АО "НЭСК-электросети" 
Новороссийскэлектросеть 
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30.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование 

объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов). 

30.1 Нет на балансе предприятия. 

30.2 Принадлежность электросетевого имущества:       

31.Связанные ТЗ по объекту: 

30. «Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 

1-55-21-1780», №010793; «Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии 

с договором на ТП № 1-55-22-0095», №011243; «Электроснабжение ЭПУ 

потребителей в соответствии с договорами на ТП № 1-55-22-0334, 1-55-22-0349, 

1-55-22-0368, 1-55-22-0404», №011547; «Электроснабжение ЭПУ потребителей в 

соответствии с договорами на ТП № 1-55-22-0411, 1-55-22-0430, 1-55-22-0509», 

№011651; «Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договорами 

на ТП № 1-55-22-0336, 1-55-22-0373, 1-55-22-0466», №011714; 

«Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-

55-22-0632», №011919 
 

 

 

Главный инженер - 

технический директор 

АО «НЭСК-электросети»  
 

С.Ю. Еншин 

 



 

О направлении информации 

 

Уважаемый Алексей Викторович! 

 

В ответ на Ваше письмо от 31.05.2023 № 55.НС-07/701 сообщаю 

следующее. 

Техническая дирекция предварительно согласовывает изменения 

(Точные данные о принятых технических решениях и трассе прохождения 

ЛЭП будут определены в ходе выполнения проектно-изыскательских работ) 

в пункте 13 технического задания № 10792 (далее по тексту ТЗ) по объекту: 

«Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в 

соответствии с договором на ТП № 1-55-21-1780» в следующей редакции: 

- пункт 13.5: «Выполнить проверочный расчет токов КЗ и выбор 

уставок РЗА для ячеек ПС 110/27,5/10кВ «Гайдук» пр.5 с учетом роста 

нагрузок по присоединению в связи с подключением нового ТП.»; 

- пункт 13.11: «Строительство КРУН в районе участка 

кад.№23:47:0117016:591 с 3 линейными ячейками с ВНА-10/630 в количестве 

3 шт. 

- Строительство 2КЛ-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-788-ТП-783» до РУ-

6 кВ проект.КРУН-6 кВ. Протяженность КЛ определить при проектировании 

(ориентировочная длина по трассе 2х0,025 км). Проектом предусмотреть 

ориентировочно кабель марки АСБ(л)-10, сечением не менее 3х240 мм2, 

точную марку и сечение кабеля определить при проектировании. 

- Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КРУН-6 кВ до опоры ВЛ-6 

кВ (с высотой подвеса ВЛ выше крон деревьев). Протяженность КЛ-6 кВ 

определить при проектировании (ориентировочная длина по трассе 0,920 км). 

Проектом предусмотреть ориентировочно кабель марки АПвПуг3(1х95), 

точную марку и сечение кабеля определить при проектировании. 

№ 01.НС-15.2-07/2145 от 09.06.2023 

на № ____________ от ________________ 

Директору филиала 

АО «НЭСК-электросети» 

«Новороссийскэлектросеть» 

А.В. Новикову 

 

Копия: 

Заместителю директора по 

капитальному строительству 

АО «НЭСК-электросети» 

В.В. Алмаеву 



- Строительство ВЛ-6 кВ (с высотой подвеса ВЛ выше крон деревьев) с 

установкой высоковольтного разъединителя (тип определить при 

проектировании) на опоре ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ проект.КТП-630/6/0,4 кВ. 

Марка провода СИП-3 сечение не менее 1х95 мм2, ориентировочная 

протяженность 4 км. Точный тип опор определить при проектировании». 

Дополнительно сообщаю, корректировка ТЗ не требуется, настоящее 

письмо является приложением к ТЗ. Необходимо создать электронную связь 

между данным письмом и ТЗ в программных комплексах 1С 

«Документооборот» и 1С «АДЭК», также сообщаю, что дополнительные 

технические решения, не учтенные в ТЗ, определяются при выполнении 

проектно-изыскательских работ с предоставлением обоснований. 

Обращаю Ваше внимание, что изменение мероприятий необходимо 

отразить в ТЗ, сформированном в программном комплексе 1С «АДЭК», во 

вкладке «Мероприятия», кроме того в связи с введением в работу нового 

программного модуля «ГИС Горсеть» требуется актуализация нанесенной 

схемы. 

 

 

 

Заместитель главного 

инженера - технического 

директора 
 

Д.С. Иванов 

 

Исп.: А.В. Черкасов 

Тел.: 9921107     
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