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	СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «Электросети Кубани»

«Приморско-Ахтарскэлектросеть»

________________ В. И. Гордиенко
«___»_____________ 20___г.
	      УТВЕРЖДАЮ:

      Главный инженер-

      технический директор

      АО «Электросети Кубани»

       ___________________ С.Ю. Еншин 

       «___»_______________ 20___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на ремонт административного здания
1. Заказчик: АО «Электросети Кубани» 

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв.номер:

_Помещение нежилое пл.370,8 кв.м. этаж 1-2, г. Пр.-Ахтарск, ул. Победы,88 (Административное здание), инв. № ПА0000164________________________________
3. Адрес расположения объекта (город, улица):
_г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88__________________________________________
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания (приложить) и т.п.):
 _годовой график ремонта______________________________________________________
5. Сроки выполнения (квартал, год): ____кв___20___г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

	Наименование объекта
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	Помещение ОДС 

А =6 м,

В =4,1 м, 

Н =3,2м
	Внутренние работы

	
	Разборка (стен) из панелей ПВХ, МДФ, Гипс панели
	м2
	60

	
	Разборка (стен) из обрешеточной системы
	м2
	60

	
	Устройство (стен) из панелей Виолет
	м2
	60

	
	Устройство (стен) обрешеточной системы из профиля под панели Виолет
	м2
	60

	
	Разборка (откосов/окон) из плитки 20*30 мм
	м2
	4,5

	
	Устройство (откосов/окон) обрешеточной системы из профиля под панели Виолет
	м2
	4,5

	
	Устройство (откосов/окон) из панелей Виолет
	м2
	4,5

	
	Ремонт (подоконника/окон) сухими смесями
	м2
	2,5

	
	Устройство (радиатора) экраном батареи размером 1,4*0,6 м
	м2
	1,68

	
	Разборка (потолка) их самоклеящихся ПВХ плит
	м2
	25

	
	Устройство (потолка) из «Амстронг»
	м2
	25

	
	Устройство (потолка) Светильник светодиодный ДВО-36Вт ECO CLASS PANEL 600 6500K 3240Лм IP40 LEDVANCE
	шт.
	7

	
	Разборка (пола) из плитки размером                   33*33 мм
	м2
	25

	
	Устройство (пола) из выравнивающей стяжки
	м2
	25

	
	Устройство (пола) плитки из керамогранита размером 33*33 мм 
	м2
	25

	
	Сантехнические работы

	
	Замена: радиаторной батареи старого типа на  Радиатор Rifar Monolit 500/100 биметалл 10 секций
	шт.
	2

	
	Электрика

	
	Замена: сплит системы на Сплит-систему (ROVEX RS-9CST4 Серия CST4 on/off)
	шт.
	1

	
	Устройство кабель жесткий медный 3-х жильный ВВГнг-LS 2,5 мм
	м/п
	25

	
	Устройство кабель жесткий медный 3-х жильный ВВГнг-LS 1,5 мм
	м/п
	15

	
	Замена: выключатель двухклавишный  строенная
	шт.
	2

	
	Замена: Розетка встроенная 2-х местная 
	шт.
	10

	
	Вывоз строительного мусора (30 км)
	т
	2,5


8. Особые условия: ___________________________________________________________

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.03
Представители филиала:

Главный инженер филиала 

АО «Электросети Кубани»

«Приморско-Ахтарскэлектросеть»                       _____________       В. Н. Кулик

Главный бухгалтер филиала 

АО «Электросети Кубани»

 «Приморско-Ахтарскэлектросеть»                       _____________   Е. В. Кононенко

Начальник СЭ филиала 

АО «Электросети Кубани»

 «Приморско-Ахтарскэлектросеть»                       _____________       Д. А. Давыдов

Начальник ПТО филиала 

АО «Электросети Кубани»

 «Приморско-Ахтарскэлектросеть»                       _____________       Н.В. Давидюк

Представители ИА:

Начальник УЭ
АО «Электросети Кубани»                       ____________________  А. В. Куркаев

Начальник ЭТО 
АО «Электросети Кубани»                       ____________________  А. А. Деремьян

Ведущий инженер ЭТО

АО «Электросети Кубани»                       ____________________  А. В. Самошин
Исп. Начальник ПТО

Н. В. Давидюк
Т. 7010

