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	СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
________________А.А. Этезов
«___»_____________ 2023 г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-технического директора
АО «Электросети Кубани»
___________________ С.Ю.Еншин 

«___»_______________ 2023 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Ремонт внутренних помещений гаража 
площадью 323.2кв.м. Литер: Б. Этажность: 1.

Инвентарный номер: 51838, ул. им. Стасова, дом 31а. (КА2002125)

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани» 

2. Наименование объекта: Гараж площадью 323.2кв.м. Литер: Б. Этажность: 1 Инвентарный номер: КА2002125,

3. Адрес расположения объекта: г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 31а.
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2024
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы.

7. Перечень и объем работ:
	Наименование объекта
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во

	Размер Помещение № 1 

(Бокс № 1)

А = 11,00 м

В = 5,80 м

Н = 3,80 м
	Помещение № 1 (Бокс № 1)

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	64

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	64

	
	Устройство грунтовки (потолка)
	м2
	64

	
	Устройство шпаклевки (потолка) сухими смесями
	м2
	64

	
	Устройство окраски (потолка) водоэмульсионным составом
	м2
	64

	
	Устройство обработки (откосов) противогрибковым составом
	м2
	15

	
	Устройство шпаклевки (откосов) сухими смесями
	м2
	15

	
	Устройство окраски (откосов) водоэмульсионным составом
	м2
	15

	
	Устройство заделки швов/трещин (стен) сухими смесями
	м2
	5

	
	Устройство расчистки (стен) от старой краски 
	м2
	50

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	50

	
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	3

	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	м2
	3

	
	Устройство окраски (металлических поверхностей) краской грунт эмаль 3 в 1 
	м2
	20

	
	Устройство окраски (радиатора и труб отопления) 
	м2
	20

	
	Устройство грунтовки (пола)
	м2
	55

	
	Устройства окраски (пола) изностойкой краской
	м2
	55

	Помещение № 2 (Комната отдыха)

А = 5,75 м

В = 3,67 м

Н = 3,32 м
	Помещение № 2 (Комната отдыха )

	
	Разборка потолка из типа «Амстронг»
	м2
	21

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	21

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	21

	
	Устройство (потолка) из «Амстронг»
	м2
	21

	
	Устройство обработки (откосов) противогрибковым составом
	м2
	5

	
	Устройство шпаклевки (откосов) сухими смесями
	м2
	5

	
	Устройство окраски (откосов) водоэмульсионным составом
	м2
	5

	
	Устройство расчистки (стен) 
	м2
	60

	
	Устройство обработки (стен) противогрибковым составом
	м2
	60

	
	Устройство шпаклевки (стен) сухими смесями
	м2
	60

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	60

	
	Устройство окраски (радиатора и труб отопления) 
	м2
	3

	
	Разборка покрытий полов
	м2
	3

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	м2
	3

	Помещение № 7 (Котельная)

А = 6,10 м

В = 2,26 м

Н = 3,32 м 
	Помещение № 7 (Котельная)

	
	Демонтаж (входной) металлической двери размером 0,96*2,10 мм
	м2
	2,016

	
	Монтаж (входной противопожарной) метрической двери               размером 0,96 *2,10 мм
	м2
	2,016

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	14

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом из негорючих материалов
	м2
	14

	
	Устройство грунтовки (потолка) из негорючих материалов
	м2
	14

	
	Устройство шпаклевки (потолка) сухими смесями из негорючих материалов
	м2
	14

	
	Устройство окраски (потолка) водоэмульсионным составом из негорючих материалов
	м2
	14

	
	Устройство обработки (откосов) противогрибковым составом из негорючих материалов
	м2
	5

	
	Устройство шпаклевки (откосов) сухими смесями из негорючих материалов
	м2
	5

	
	Устройство окраски (откосов) водоэмульсионным составом из негорючих материалов
	м2
	5

	
	Разборка облицовки стен
	м2
	20

	
	Устройство расчистки (стен) 
	м2
	54

	
	Устройство обработки (стен) противогрибковым составом из негорючих материалов
	м2
	54

	
	Устройство штукатурки (стен) сухими смесями из негорючих материалов
	м2
	20

	
	Устройство шпаклевки (стен) сухими смесями из негорючих материалов
	м2
	54

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом из негорючих материалов
	м2
	54

	
	Устройство огрунтовки и окраски (радиатора и труб отопления) из негорючих материалов
	м2
	3

	
	Разборка покрытий полов
	м2
	3

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	м2
	3

	Помещение № 3 (Холл)

А = 2,52 м

В = 2,25 м

Н = 3,10 м
	Помещение № 3 (Холл)

	
	Устройство окраски (потолка) водоэмульсионным составом
	м2
	6

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	30

	
	Разборка покрытий полов
	м2
	2

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	м2
	2

	Помещение № 4 (Склад)

А = 4,14 м

В = 2,22 м

Н = 3,10


	Помещение № 4 (Склад)

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	10

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	10

	
	Устройство грунтовки (потолка)
	м2
	10

	
	Устройство шпаклевки (потолка) сухими смесями
	м2
	10

	
	Устройство обработки (откосов) противогрибковым составом
	м2
	3

	
	Устройство шпаклевки (откосов) сухими смесями
	м2
	3

	
	Устройство окраски (откосов) водоэмульсионным составом
	м2
	3

	
	Устройство расчистки (стен) 
	м2
	35

	
	Устройство обработки (стен) противогрибковым составом
	м2
	35

	
	Устройство шпаклевки (стен) сухими смесями
	м2
	35

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	35

	
	Устройство окраски (радиатора и труб отопления) 
	м2
	2

	
	Разборка покрытий полов
	м2
	3

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	м2
	3

	Помещение № 5 (Коридор)

А = 4,46 м

 В = 1,45 м

Н = 3,10 м 
	Помещение № 5 (Коридор)

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	6,5

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	6,5

	
	Устройство грунтовки (потолка)
	м2
	6,5

	
	Устройство шпаклевки (потолка) сухими смесями
	м2
	6,5

	
	Устройство расчистки (стен) 
	м2
	35

	
	Устройство обработки (стен) противогрибковым составом
	м2
	35

	
	Устройство шпаклевки (стен) сухими смесями
	м2
	35

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	35

	
	Разборка покрытий полов
	м2
	5

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	м2
	5

	Помещение №  6 (Холл, Выход на задний двор)

А = 1,45 м

В = 2,00 м 

Н = 3,10 м
	Помещение №  6 (Холл, Выход на задний двор)

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	2,9

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	2,9

	
	Устройство грунтовки (потолка)
	м2
	2,9

	
	Устройство шпаклевки (потолка) сухими смесями
	м2
	2,9

	
	Устройство окраски (потолка) водоэмульсионным составом
	м2
	2,9

	
	Демонтаж (входной) металлической двери размером 0,96*2,10 мм
	м2
	2,016

	
	Монтаж (входной противопожарной) метрической двери размером 0,96 *2,10 мм
	м2
	2,016

	Помещение № 8,9,10,11,12,13,14 (Раздевалка, душевая, туалет)                  А = 2,55/2,05/2,64/2,01/2,01/3,10/2,64м

В = 1,45/1,45/1,15/2,10/2,05/2,10/2,05 м

Н = 3,10 м 
	Помещение № 8,9,10,11,12,13,14 (Раздевалка, душевая, туалет)

	
	Разборка (потолка) из пластика 
	м2
	35

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	35

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	35

	
	Устройство (потолка) из пластика
	м2
	35

	
	Устройство обработки (стен) противогрибковым составом
	м2
	10

	
	Устройство штукатурки (стен)
	м2
	10

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	10

	
	Разборка облицовки стен
	м2
	13

	
	Гладкая облицовка стен
	м2
	13

	
	Разборка покрытий полов
	м2
	13

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	м2
	13

	Помещение № 16 (Мастерская)

А = 5,77 м

В = 3,30 м

Н = 3,10
	Помещение № 16 (Мастерская)

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	18

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	18

	
	Устройство грунтовки (потолка)
	м2
	18

	
	Устройство шпаклевки (потолка) сухими смесями
	м2
	18

	
	Устройство окраски (потолка) водоэмульсионным составом
	м2
	18

	
	Устройство расчистки (стен) 
	м2
	26

	
	Устройство обработки (стен) противогрибковым составом
	м2
	26

	
	Устройство грунтовки (стен)
	м2
	26

	
	Устройство шпаклевки (стен) сухими смесями
	м2
	26

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	26

	
	Разборка покрытий полов
	м2
	18

	
	Демонтаж бетонной стяжки h=0,1 м (пола)
	м2
	18

	
	Устройство бетонной стяжки h=0,05 м (пола)
	м2
	18

	
	Устройство пропитки обеспыливающего покрытия (пола)
	м2
	18

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	м2
	18

	Помещение № 18 (Склад)

А = 5,74 м

В = 2,95 м

Н = 3,10
	Помещение № 18 (Склад)

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	17

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	17

	
	Устройство грунтовки (потолка)
	м2
	17

	
	Устройство шпаклевки (потолка) сухими смесями
	м2
	17

	
	Устройство окраски (потолка) водоэмульсионным составом
	м2
	17

	
	Устройство расчистки (стен) 
	м2
	53

	
	Устройство обработки (стен) противогрибковым составом
	м2
	53

	
	Устройство грунтовки (стен)
	м2
	53

	
	Устройство шпаклевки (стен) сухими смесями
	м2
	53

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	53

	
	Разборка покрытий полов
	м2
	5

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	м2
	5

	Помещение № 15 (Бокс №2)

А = 7,36 м

В = 12,32 м

Н = 3, 45
	Помещение № 15 (Бокс №2)

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	90

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	90

	
	Устройство грунтовки (потолка)
	м2
	90

	
	Устройство шпаклевки (потолка) сухими смесями
	м2
	90

	
	Устройство окраски (потолка) водоэмульсионным составом
	м2
	90

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	115

	
	Разборка покрытий полов
	м2
	25

	
	Устройство стяжки (пола) из бетона толщиной 30 мм
	м2
	25

	
	Устройство плитки (пола) из плитки 33*33 мм
	м2
	25

	
	Устройство пропитки обеспыливающего покрытия (пола)
	м2
	70

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
	м2
	25

	
	Устройство окраски (металлических дверей) молотковой краской
	м2
	5

	Помещение            № 15.1                      (Бокс №3)

А = 4,12 м

В = 8,36 м

Н = 8,65 м
	Помещение № 15.1 (Бокс №3)

	
	Расчистка поверхности (потолка)
	м2
	35

	
	Устройство обработки (потолка) противогрибковым составом
	м2
	35

	
	Устройство грунтовки (потолка)
	м2
	35

	
	Устройство шпаклевки (потолка) сухими смесями
	м2
	35

	
	Устройство окраски (потолка) водоэмульсионным составом
	м2
	35

	
	Устройство расчистки (стен) 
	м2
	40

	
	Устройство обработки (стен) противогрибковым составом
	м2
	40

	
	Устройство грунтовки (стен)
	м2
	40

	
	Устройство шпаклевки (стен) сухими смесями
	м2
	40

	
	Устройство окраски (стен) водоэмульсионным составом
	м2
	40

	Задний двор
	Задний двор

	
	Перевозка щебня вручную
	м3
	20

	
	Устройство насыпи щебня (с трамбовкой) 0,15 м
	м3
	20

	
	Устройство площадки из бетона толщиной 150 мм с армирование (заливку производить с использованием бетононасоса) 
	м2
	120 

	
	Произвести монтаж металлических ворот (труба профильная, сталь листовая, уголок)
	комп
	1

	
	Устройство окраски стальных ворот (грунт 3 в 1)
	м2
	20

	
	Вывоз мусора

	
	Вывоз строительного мусора 30 км
	т.
	11,36


8. Особые условия: работы выполнить в объёмах технического задания, локально-сметного расчета с применением материалов по согласованию с заказчиком.
9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-мь (семь) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.
10. Статья финансирования: 

- 2.07.02.03

 11. При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменение объёмов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение объёмов работ (с приложением ведомости работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений проводится только после согласования технического решения Заказчиком.
Представители филиала:

	Главный инженер
	_________________

	 И.В. Верещагин  


	Главный бухгалтер
	_________________

	 В.Х. Мурзаева

	Начальник Центрального РРЭС

	_________________
	 А.Н. Ерченко

	Начальник ПТО 

	_________________

	 А.М. Нурманбетова


	
	

	Представители ИА:
	

	Начальник УЭ                                             
	_________________
	А.В. Куркаев

	Начальник ЭТО                                          
	_________________
	А.А. Деремьян

	Ведущий инженер ЭТО                             
	_________________
	А.В. Самошин


Исполнитель: В.В. Панфилов

Телефон: 12-26, 259-67-92
