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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

КЛ Кабельная линия 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТЗ Техническое задание 

ТП Трансформаторная подстанция 

БКТП Блочная комплектная трансформаторная подстанция 

РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для 

строительства по данному объекту разработана на основании следующих документов: 

утвержденного главным инженером ОАО «НЭСК-электросети» Технического задания на 

проектирование по объекту Строительство 2КЛ-10кВ ф. ТП-304 – ТП-305 и ф. ПН-13 и ф. 

ПН-12 протяжённостью 1,3км., г. Анапа» Основные технико-экономические показатели 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2 АПвПу2г-10  3(1х300)мм²  м   6600 

1.2 Состав и объем проектирования 

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями Задания на проектирова-

ние. 

Утвержденное Техническое задание на проектирование приведено в приложении Б.  

В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты: 

- строительство КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу2г сечением 1х300мм²: от РУ-10кВ 

БКТП-304 до РУ-10кВ ТП-305п 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 

№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 

включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-

щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме 

того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-

зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.3 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в г.Анапа. 

Климат г. Анапа континентальный степной, минимальная температура может опускать-

ся до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осадков 

составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков относится к 

недостаточно увлажнённой зоне. Группа грунтов для г.Анапа – II, сейсмичность – VII. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-

ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-

ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 
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1.5 Характеристика существующей схемы электроснабжения 

На фоне роста электропотребления, износ распределительных сетей 6-10 кВ в среднем 

по Краснодарскому краю составляет около 70 %, отсюда регулярная аварийность и переры-

вы в электроснабжении.  

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители, здравницы.  

1.6 Описание вариантов выбора трассы 

Выбор трасс строительства кабельной линии осуществлялся с учетом того, что земель-

ные участки, отведенные под строительство, уже используются под инженерные коммуни-

кации. 

Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ предусматривается в земле, в 

траншее, согласно типовой серии А5-92, при этом в проекте обеспечено выполнение мини-

мального числа пересечений и сближений с другими коммуникациями.  

Трасса кабельной линии согласована со всеми заинтересованными организациями. 

1.7 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-

ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-

вается выполнением следующих пунктов: 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используются качественные соединительные и концевые муфты, использующие тех-

нологию термоусадки и обеспечивающие максимальную изоляцию в местах соединения и 

подключения кабелей; 

- применяется тщательная герметизация вводов кабелей, надежно препятствующая 

проникновению воды в объемные приямки во время эксплуатации; 

- конструкция и расстановка оборудования в трансформаторных подстанциях и распре-

делительных пунктах, обеспечивает доступность обслуживания и ремонта; 

- используется оборудование (РУ 10 кВ и 0,4 кВ, силовые трансформаторы), не требу-

ющее постоянного обслуживания в течение процесса эксплуатации; 

- используются силовые кабели марки АСБ с бумажной изоляцией, пропитанной вяз-

ким составом, со свинцовой оболочкой, с защитными покровами, позволяющие проклады-

вать линии в грунтах с повышенной влажностью и с повышенной коррозионной активно-

стью, с большими перепадами высоты; 

- трасса кабельной линии выбрана с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения 

его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибра-

ции, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникнове-

нии КЗ на одном из кабелей; 

- все пересечения кабельных линий с инженерными коммуникациями и дорогами вы-

полнены в защитных трубах, согласно требованиям ПУЭ п. 2.3; 

- процесс прокладки кабельных линий соответствует строительным нормам и ПУЭ п. 

2.3; 

- сечение кабелей выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
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Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 

и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.8 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 

действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-

ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ИСК «АТЛАН». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 

Проектом предусмотрено строительство КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу2г сечением 

3(1х30)0мм² 

 Проектируемая кабельная линия выполняется силовым трехжильным кабелем из сшитого 

полиэтилена, пропитанной вязким составом, со свинцовой оболочкой, марка и сечение ка-

беля 1х300мм², класс изоляции 10 кВ, производитель ОАО Завод «Сарансккабель». Сечение 

кабеля выбрано с учетом перспективного роста сети 10 кВ. Сечение проверено по длитель-

но допустимому току и на термическую устойчивость к токам короткого замыкания. 

 

2.2  Схема соединений 10 кВ 

Схема соединений 10 кВ представлена в рабочих чертежах кабельной линии. 

Расчет принятого сечения проектируемых кабельных линий выполнен на основании 

существующей схемы соединений г. Анапа. 

Согласно проведенным расчетам принятое сечение кабеля проходит по длительно до-

пустимому току в нормальном режиме и по термической устойчивости к токам короткого 

замыкания. 

2.3 Конструкция и параметры кабеля 

Технические характеристики кабелей показаны в таблице 2.1. Конструкция кабеля пред-

ставлена на рисунке 2.1. 

 

Таблица 2.1-Технические характеристики кабеля 

Параметр кабеля 
АПвПу2г 

1х300 

Наружный диаметр кабеля, мм 40 

Допустимый радиус изгиба кабеля, мм 12 д 

 

 
Рисунок 2.1 – Конструкция кабеля АПвПу2г 

 

 А—  алюминиевая жила 

Пв — изоляция из сшитого полиэтилена 

П — оболочка из полиэтилена 

у — усиленная оболочка из полиэтилена 

2г — алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана, дополнительная 

герметизация кабеля в поперечном направлении 

1 — количество токопроводящих жил 

х 

300 - сечение токопроводящих жил в квадратных миллиметрах  
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Основные проектные и конструкторские решения 
До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-

изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-

оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-

тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 

должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-

щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 

правилами уличного движения. 

При производстве земляных работ должны быть приняты меры для предотвращения 

возможных повреждений существующих сооружений – проектом предусмотрена ручная 

разработка траншей и котлованов. 

Траншеи и котлованы необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение 

должно быть таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся 

после засыпки земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-

ные работы.  

Кабельная линия 10 кВ прокладываются в земле в соответствии с указаниями типовой 

серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Кабельная линия 

прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли, в слое 

песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается от механических повре-

ждений плитами ПЗК, а в местах пересечения с подземными коммуникациями и с проезжей 

частью улиц защита выполняется полиэтиленовой трубой. 

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация суще-

ствующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согла-

сования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование 

грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений трассы бурения с 

существующими коммуникациями. Результаты этих работ имеют определяющее значение 

для выбора траектории и тактики строительства скважины. Особое внимание следует уде-

лить оптимальному расположению бурового оборудования на строительной площадке и 

обеспечению безопасных условий труда буровой бригады и окружающих людей. Строи-

тельство подземных коммуникаций по технологии горизонтального направленного бурения 

осуществляется в шесть этапов: 

1) бурение пилотной скважины; 

2) расширение скважины; 

3) протягивание трубопровода; 

4) демонтаж оборудования; 

5) подъем на поверхность и погрузка оборудования в автотранспорт; 

6) обратная засыпка котлованов грунтом (для исключения последующей просадки 

грунта под тротуарным покрытием). 

Бурение пилотной скважины осуществляется при помощи породоразрушающего ин-

струмента — буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучателем. Бу-

ровая головка соединена посредством полого корпуса с гибкой приводной штангой, что 

позволяет управлять процессом строительства пилотной скважины и обходить выявленные 

на этапе подготовки к бурению подземные препятствия в любом направлении в пределах 

естественного изгиба протягиваемой рабочей нити. Буровая головка имеет отверстия для 

подачи специального бурового раствора, который закачивается в скважину и образует сус-

пензию с размельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение на буровой головке и 

штанге, предохраняет скважину от обвалов, охлаждает породоразрушающий инструмент, 

разрушает породу и очищает скважину от ее обломков, вынося их на поверхность. Кон-
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троль за местоположением буровой головки осуществляется с помощью приемного устрой-

ства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой 

головки передатчика. На мониторе локатора отображается визуальная информация о ме-

стоположении, уклоне азимуте буровой головки. Также эта информация отображается на 

дисплее оператора буровой установки. Эти данные являются определяющими для контроля 

соответствия траектории строящегося трубопровода проектной и минимизирует риски из-

лома рабочей нити.  

При отклонении буровой головки от проектной траектории оператор останавливает 

вращение буровых штанг и устанавливает скос буровой головки в нужном положении. За-

тем осуществляется задавливание буровых штанг без вращения с целью коррекции траек-

тории бурения. Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки 

в заданной проектом точке. 

 Буровая штанга (БШ) представляет собой трубу диаметром приблизительно 60-80мм и 

длинной 1-3 метра. На концах БШ нарезаны КОНИЧЕСКИЕ резьбовые соединения с 

наружной, и на противоположном конце - с внутренней резьбами. В буровой машине БШ 

вкручиваются, последовательно, одна в другую, по мере продвижения буровой головки. 

Таким образом, соединённые между собой БШ, похожи на гибкий трос, которым прочища-

ют канализационные трубы.  

Оператор локационной установки на дисплее переносного приёмника "видит" угол по-

ворота буровой головки и её направление, и, если необходимо изменить направление сква-

жины, выдаёт команду оператору бурильной машины "стоп", а затем "Повернуть на 

N../градусов" (но только в одном направлении - по направлению закручивания резьб БШ!) 

так, чтоб буровая головка легла в нужном направлении. Далее, по команде оператора вы-

носного пульта, происходит подача буровой головки вперед до изменения на X процентов, 

затем оператор бурильной машины включает подачу воды (или бентонита) с вращением 

инструмента. Таким образом осуществляется бурение по необходимой траектории. Подача 

воды (или бентонита) производится под регулируемым давлением через шпиндель буриль-

ной машины в БШ и далее к буровой головке. 

Расширение скважины осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом 

буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется расшири-

тель обратного действия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением рас-

ширитель протягивается через створ скважины в направлении буровой установки, расши-

ряя пилотную скважину до необходимого для протаскивания трубопровода диаметра. Для 

обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода через расширенную скважину 

ее диаметр должен на 35-50 % превышать диаметр трубопровода. При большом диаметре 

требуемого расширения производится последовательная протяжка нескольких расширите-

лей с увеличением их диаметров. 

На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к 

протягиванию плеть трубопровода. К концу плети, за расширитель, крепится сначало верт-

люг, который не передает вращательное движение на трубопровод, а затем сам трубопро-

вод через специальный захват. Таким образом, буровая установка затягивает в скважину 

плеть трубопровода по проектной траектории. 

Котлованы необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно 

быть таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после за-

сыпки земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-

ные работы.  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-

ми коммуникациями приведены на соответствующих листах  данного комплекта. 

В смете проекта учтено восстановление асфальтового покрытия и приведение в надле-

жащее состояние территории после укладки кабеля по всей трассе.  
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Кабель на трассе при тяжении должны перемещаться по роликам (за исключением 

участков в трубах). Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабеля через трубы 

его следует покрывать смазкой. 

В местах установки соединительных муфт компенсаторы располагать в вертикальной 

плоскости ниже уровня прокладки кабелей. Кабельная арматура используется фирмы 

Raychem. 

В соответствии со СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» каждая кабель-

ная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер (на кабелях устанавливаются 

бирки). Бирки следует устанавливать у концевых муфт и у каждой соединительной муфты. 

Дополнительные указания по прокладке кабелей и по выполнению пересечений с под-

земными коммуникациями приведены в рабочих чертежах кабельных линий. 

Сметная стоимость на восстановление покрытий подлежит учету после заключения до-

говора с подрядной организацией занимающейся  восстановлением покрытия. 

 

2.4 Заземление 

 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

Заземлению подлежит проволочный экран кабелей с изоляцией из сшитого полиэтиле-

на (с двух концов кабелей).  

Заземление экрана в местах установки концевых муфт осуществляется путем присо-

единения к стационарной системе заземления ТП, с помощью провода заземления из ком-

плекта непаянной системы заземления, входящей в комплект концевой муфты. 

При установке соединительных муфт выполнение условия непрерывности цепи зазем-

ления экрана кабелей в месте соединения осуществляется с помощью непаянной системы 

заземления, входящей в комплект муфты. 

 

2.5 Мероприятия по защите кабельной линии от коррозии 

Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 

прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-

приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-

зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-

родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 

жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-

ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-

дена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Коррозионная активность грунтов 

Минимальная годовая величина 

удельного сопротивления грунта 

Ом.м 

Свыше 

100 

Свыше  

20 до 

100 

Свыше 

10 до 20 

Свыше  

5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности 

 

Низкая Средняя Повы-

шенная 

Высокая Весьма 

высо-

кая 
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Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 

добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 

свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 

условиям. 

Кабельная линия в местах пересечений с подземными коммуникациями и проезжей ча-

стью улиц прокладывается в полиэтиленовых трубах. Разработанная траншея засыпается 

песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные места. Удельное сопротивление песка 

составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается прокладкой кабеля в изолирующих тру-

бах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 

глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 

трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта.  

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен-

ный стандарт «Единая система от старения и коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-

ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек-

тируемой кабельной линии. 

Безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Пересечения и сближения трассы КЛ 

с трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ 

седьмого издания. Для обеспечения безопасности функционирования кабельных линий 

оборудованы информационные знаки на трассах. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации кабельных линий необходим системати-

ческий визуальный контроль целостности линий, а также проверка состояния полосы отво-

да под кабельные линии. 

Проектируемые объекты являются объектами возможных террористических посяга-

тельств, на которых в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных дей-

ствий, устрашающих население создается опасность гибели человека, причинения значи-

тельного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. В 

связи с этим задачей руководителей эксплуатирующей организации и эксплуатационного 

персонала является обеспечение антитеррористической защиты объектов в соответствии с 

«Типовой инструкцией по организации защиты объектов топливно-энергетического ком-

плекса на территории Краснодарского края от террористических угроз и иных посяга-

тельств экстремистского характера» Антитеррористической комиссии Краснодарского 

края. 

Инженерно-техническая укрепленность проектируемых объектов соответствует требу-

емым классам защиты к конструктивным элементам для подгруппы БII РД 78.36.003-2002 

"Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нор-

мы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"  
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4 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

4.1 Общие сведения 

Раздел «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 

проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления Пра-

вительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным груп-

пам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона № 

116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

4.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-
технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 

приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Уровень ответственности 

сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 

Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 

объектов нет. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных со-

оружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; переч-

ни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к строитель-

ству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых 

могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно приложению 

В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 

23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 

Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской Федера-

ции от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта Рос-

сийской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 

15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного объ-

екта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного объекта 

не требуют. 

Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 

Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 

коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 

мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в воен-

ное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически нецелесо-

образно. 
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При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов элек-

тросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия обслуживающего пер-

сонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение аварийно-ремонтных (ава-

рийно-восстановительных) работ проектируемых объектов производится действиями вы-

ездных бригад собственного оперативного и оперативно-ремонтного персонала РРЭС.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для воздушных 

линий электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может варьироваться в широких 

пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 метров. Численность персонала в пе-

риод выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая числен-

ность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в эксплуатацию про-

ектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения элек-

трической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем от-

ключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к аварий-

ной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на про-

ектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения не 

предусматривается.  

4.3 Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 

На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного харак-

тера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 

В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что не 

требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в основ-

ном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования.  

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию пер-

сонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и организаци-

онные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и обеспече-

нию требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей пояснитель-

ной записки) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей поясни-

тельной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 

объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности 

применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные ава-

рийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями проекта производства работ (ППР), действующими нормативны-

ми документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 

эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-

дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-

полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-

бованиями, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-

гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-

шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-

дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5.2 Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания КЛ, являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 

напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах. 

3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту КЛ при воз-

никновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования КЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-

вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учте-

ны требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норма-

тивных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распро-

страняющую горение.  
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КЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от пара-

метров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при 

коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность КЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использова-

ние изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыка-

ний, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 

и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 

используемые для проезда пожарной техники. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-

ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-

тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-

жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 

объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-

ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-

ции так и в аварийных режимах работы. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-

ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

 снижение  длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 

0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-

0,4 кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в за-

висимости от типа применяемой конструкции ТП; 

 использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 

напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 

нагрузок в течение всего срока службы; 

 внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-

делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-

ми холостого хода;  

 применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-

триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 

электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

 строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 

существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-

ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

 замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 

изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-

ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-

щими фактическим нагрузкам; 

 обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-

стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-

ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 

вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

 установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-

требителями; 

 пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  

10. СНиП 2.07.01.89*  Градостроительство планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 

12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-

ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

21. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

22. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 

23. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

24. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 

25. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 
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26. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

27. Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности низковольтного оборудования». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

30. ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

31. ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 

32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-

ления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

36. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

38. СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

39. СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 

40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 

41. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-

ных конструкции. 

42. СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 

43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

46. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 

48. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга-

тельств. 

49. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 

05.04.2013г.) 

50. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.) 

51. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  

52. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

53. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 25.07.2001г. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Строительство 2КЛ-10 кВ ТП-304 - ТП-305 ф. ПН-13  и ф. ПН-12, 

протяженностью 1,3 км., г. Анапа  
  

  

 

1. Наименование объекта.  

Строительство 2КЛ-10 кВ ТП-304 - ТП-305 ф. ПН-13  и ф. ПН-12, протяженностью 
1,3 км., г. Анапа    
2. Географическое положение объекта.  

г.Анапа, Пионерский проспект 

3. Заказчик. 

АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть» 

4. Заявитель. 

  Проектная мощность: -0кВт ТУ № - (Категория надежности: -; Мощность: -
0кВт)  
5. Назначение программы. 
ИПР 

6. Способ реализации. 

Подрядный способ 

7. Требования к проектировщику. 
Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и 
т.д. 
8. Вид строительства. 

Строительство 

9. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию. 
2022 - 2024 

10. Стадийность проектирования. 
1.Проектная документация 

2.Рабочая документация 

11. Условия ввода в эксплуатацию. 
В соответствии с действующей НТД 
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12. Потребность в инженерных изысканиях. 
Определить при проектировании 

13. Требования к техническим решениям. 
13.1. Строительство двух КЛ 10кВ от ТП-304  до ТП-305 ф.ПН-13 и ф.ПН-12 (в 
одной траншее) кабелем  марки  АСБлШв-10 3х185).  Протяженность двух КЛ-

10кВ определить при проектировании (ориентировочная длина по трассе – 2х1,3 
км). 
13.2. Кабели проложить открытым способом, предусмотреть механическую 
защиту плитами ПЗК или кирпичом. Переходы через автодороги выполнить в 
трубах из ПВД/ПНД. Применить соединительные и концевые муфты 
производства Райхем или их аналоги. Переходы через автодороги выполнить 
открытым способом в трубах из ПВД/ПНД, в случае отсутствия возможности 
выполнить открытым способом, необходимо предоставить к проекту 
пояснительную записку с технико-экономическими обоснованиями принятых 
решений выполнения строительства кабельной линии с использованием метода 
ГНБ. 
13.3. При выполнении методом ГНБ трубы применить не превышающие D-160 

мм. Количество, точный диаметр и длину труб ПВД/ПНД определить при 
проектировании. 
13.4. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-

изготовителя. 
13.5. Трассу прохождения двух КЛ 10 кВ согласовать с филиалом АО «НЭСК-

электросети» «Анапаэлектросеть» и со всеми заинтересованными организациями 
с нанесением их на топографическую съемку масштаба 1:500 для предоставления 
в службу городской архитектуры. Проект согласовать с филиалом АО «НЭСК-

электросети» «Анапаэлектросеть». 
 

14.Особые условия строительства. 
Не требуется. 
15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и 
конструктивным решениям. 
Не требуется 

16. Очередность проектирования, строительства и выделение пусковых 
комплексов. 

Не требуется 

 17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. 
В соответствии с действующей НТД 

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и 
мероприятий. 

В соответствии с действующей НТД 

19. Требования по выполнению исследований и конструкторских 
разработок. 
При необходимости 

20. Требования к составу и оформлению проекта. 
20.1. Проектную и рабочую документацию разработать и оформить в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
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Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации». 
20.2. Подготовить всю необходимую для осуществления строительно-

монтажных работ исходно-разрешительную документацию (ИРД) в соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ.  
В том числе в составе раздела проектной документации в обязательном порядке 
предоставить: 

- раздел 1 «Пояснительная записка с технико-экономическими обоснованиями 
принятых решений»; 
- для ТП-РП - «Схему планировочной организации земельного участка»; 
- для ЛЭП раздел 2 - «Проект полосы отвода»; 
20.3. Подготовить и оформить: 
20.3.2. План трассы ВЛ с указанием границ собственников, правообладателей 
земельных участков и их характеристиках (категория, вид разрешенного 
использования), на которых планируется размещение сетевого объекта (с 
приложением копий выписок из ЕГРН на каждый земельный участок).  
20.3.3. Схему расположения земельных участков на кадастровых планах 
территорий с нанесением на них границ полосы отвода земель, границ охранной 
и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые 
попадает полоса отвода, в случае заключения договора на размещение без 
предоставления земельного участка и установления сервитутов (в электронном 
виде и на бумажном носителе); 
20.3.4. Схему расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории (в электронном виде и на бумажном носителе) и межевой план 
земельного участка (в электронном виде), в случае оформления частного 
сервитута и письменные согласия правообладателей на заключение 
соответствующего соглашения/договора; 
20.3.5. Графическое описание публичного сервитута (ХML файл и на бумажном 
носителе в 3 экз.) с приложением обоснования о необходимости установления 
публичного сервитута (в электронном виде в формат Word), в случае 
невозможности оформления частного сервитута либо заключения договора на 

размещения в отношении всего объекта. 
20.3.6. Отдельным томом «Проект рекультивации земель», «Проект освоения 
лесов» при размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения 
или землях лесного фонда (в электронном виде и на бумажном носителе в 1 экз.), 
«Проект освоения лесов» с приложением заключения уполномоченного органа о 
положительном результате государственной экспертизы проекта освоения лесов. 
20.3.7.Лесную декларацию. Предоставляется с извещением/уведомлением о 
принятии лесной декларации. 
20.3.8. Отдельным томом проект организации работ по сносу объекта 
капитального строительства согласно требованиям постановления Правительства 
РФ от 26.04.2019 № 509 (при необходимости) (в электронном виде и на 
бумажном носителе в 1 экз.). 
20.3.9. Материалы для заключения договора о согласовании размещения 
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инженерного сооружения в границах полос отвода автомобильных дорог 
регионального и муниципального значения, находящегося в государственной 
собственности (при проектировании объекта в границах полосы отвода или 
пересечении с автомобильной дорогой или железнодорожных путей). 
20.4. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной 
документации. 
20.4.1. В целях реализации в процессе технических и технологических решений, 
принятых в проектной документации, определить и разработать комплект 
необходимой рабочей документации. В рабочей документации привести планы, 
разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов 
нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки 
деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; 
спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные 
листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную 
соответствующими нормативными документами 

20.4.2. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом 
для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.  
20.4.3. Выполнить в составе рабочей документации отдельным томом 
техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и 

материалов, а также спецификации оборудования и материалов. 
21. Материалы, представляемые заказчиком. 
В соответствии с требованиями 

22. Срок выдачи проекта. 
В соответствии с договором. 
23. Количество экземпляров ПСД. 
23.1. Проектную документацию на согласование необходимо предоставлять в 
соответствии со следующими требованиями: 
- на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде; 
- графические материалы проектных решений, связанные с размещением 
проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате dwg, в 
координатах МСК-23;  

- отсканированные материалы проектной и иной документации, в том числе с 
официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe 
Acrobat. При этом в наименовании файла, помимо номера, должно 
присутствовать название тома. Не допускается передача текстовой части 
документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 
24. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и 
материалов. 
ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной 
документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и 
материалов 

25. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета 
стоимости СМР. 
ФЕР с индексом изменения сметной стоимости в соответствии с письмами 
Минстроя России. 
26. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД. 
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Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после 
устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными 
организациями. 
27. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, 
стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено 
при проектировании. 
В соответствии с действующей НТД 

28. Перечень согласований с федеральными надзорными органами. 
Со всеми заинтересованными организациями 

29.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию 
на проектирование. 
При согласовании проекта филиалом АО "НЭСК-электросети" Анапаэлектросеть 

30.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование 
объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов). 
30.1 Нет на балансе предприятия. 
30.2 Принадлежность электросетевого имущества:       
31.Связанные ТЗ по объекту: 
      

 

 

 

Главный инженер - 
технический директор 

АО «НЭСК-электросети»  
 

С.Ю. Еншин 

 



 

О направлении информации 

 

Уважаемый Юрий Алексеевич! 

 

В ответ на Ваши письма от 23.03.2023 № 31.НС-07/216 и от 13.04.2023 
№ 31.НС-07/300 сообщаю следующее. 

Техническая дирекция согласовывает изменения в следующих 
технических заданиях (далее по тексту ТЗ): 

- № 10610 по объекту «Строительство 2КЛ-10 кВ ТП-302 - ТП-303 ф. 
ПН-13 и ф. ПН-12, протяженностью 1,0 км., г. Анапа»; 

- № 10611 по объекту «Строительство 2КЛ-10 кВ ТП-303 - ТП-304 ф. 
ПН-13 и ф. ПН-12, протяженностью 1,5 км., г. Анапа»; 

- № 10612 по объекту «Строительство 2КЛ-10 кВ ТП-304 - ТП-305 ф. 
ПН-13  и ф. ПН-12, протяженностью 1,3 км., г. Анапа»; 

- № 10614 по объекту «Строительство 2КЛ-10 кВ ТП-305 - ТП-306 ф. 
ПН-13  и ф. ПН-12, протяженностью 1,1 км., г. Анапа». 

В части изменения марки и сечения кабельной линии с АСБлШв-10 

3х185 на АПвПу2г-10 3(1х300/70). 
Дополнительно сообщаю, корректировка ТЗ не требуется, настоящее 

письмо является приложением к ТЗ. Необходимо создать электронную связь 
между данным письмом и ТЗ в программных комплексах 1С 
«Документооборот» и 1С «АДЭК». 

А также обращаю Ваше внимание, что изменение мероприятий 
необходимо также отразить в ТЗ, сформированном в программном комплексе 
1С «АДЭК», во вкладке «Мероприятия». 
 

Главный инженер-

технический директор 

 

С.Ю. Еншин 

 

№ 01.НС-15.2-07/1486 от 18.04.2023 

на № ____________ от ________________ 

Директору филиала 

АО «НЭСК-электросети» 

«Анапаэлектросеть» 

Ю.А. Смазнову 

 

Копия: 
Заместителю директора по 
капитальному строительству 

АО «НЭСК-электросети» 

В.В. Алмаеву 

Исп.: А.В. Черкасов 

Тел.: 9921107     








































