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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Исходные данные и основание для проектирования Рабочая документация для строительства по данному объекту разработана на основании Технического задания, выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту «Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-129 в г. Туапсе». Рабочая документация разработана с учётом исходных данных, выданных АО "НЭСК-электросети", материалов обследования на объектах электросетевого хозяйства, выполненных                    АО "НЭСК-электросети", и специализированными подрядными организациями. 1.2 Состав и объём проектирования В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты:  -КЛ-6 кВ выполняемая кабелем АСБл. Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.  Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хозяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в настоящем проекте не предусмотрены. Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. Поз. Наименование Кол-во Ед.изм. 1 Номинальное напряжение питающей сети  6 кВ 2 Приобретение Кабеля АСБл 3х120 мм2 км 0,706 3 Приобретение муфты концевой 2 шт. 4 Приобретение муфты соединительной 4 шт.  1.3 Характеристика района строительства В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Туапсе. Климат континентальный, минимальная температура может опускаться до -27°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков относится к недостаточно увлажнённой зоне. Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и республики Адыгея, разработанных ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в проекте принято: - район по ветровому давлению – IV; - район по толщине стенки гололеда –IV. Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являются – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 
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Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях городской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 1.4 Схема электроснабжения Проектом предусматривается строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП-24 до РУ-6 кВ ТП-129 кабелем АСБл. Схема электрических соединений 6кВ представлена на листе 2 рабочего чертежа. По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе строительства присутствуют комунальнобытовые потребители III-й категории.  1.5 Результаты инженерных изысканий Рабочая документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-геодезических изысканий. Инженерные изыскания проводились по техническим заданиям АО «НЭСК-электросети» в соответствии с положениями и требованиями Градостроительного кодекса РФ,  СП 47.13330.2016, Руководства по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ. Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей СП 28.13330.2017 к железобетонным конструкциям неагрессивные. По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 1.6 Обеспечение надежности Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприятия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуатации в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечивается выполнением следующих пунктов: - используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность некачественного монтажа; - устройство системы заземления соответствует ПУЭ; - используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в местах соединения и подключения; - используются кабель АСБ-10 с пропитанной бумажной изоляцией устойчивый к воздействию окружающей среды; - траса кабельной линии выбрана с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях; - сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; - предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материалов; - все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подлежат необходимым испытаниям и проверке. Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требований и указаний в проектной и рабочей документации. 
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1.7 Дополнительные сведения Графическая и текстовая части выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других действующих стандартов СПДС и ЕСКД. При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права. Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.    
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2 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  2.1 КЛ 6 кВ      Кабель АСБ-10 предназначен для эксплуатации в электрических сетях на напряжение тока до 10 кВ частотой 50 Гц. АСБ-10 - алюминиевый, бронированный, с бумажной пропитанной изоляцией, относится к группе силовых кабелей. Полный ассортимент кабельных групп смотрите в Интернет-каталоге кабеля и провода. Главным образом, кабель марки АСБ предназначен для передачи (распределения) электрической энергии в стационарных установках в сетях напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц, кроме того может эксплуатироваться в сетях  электрифицированного транспорта. Прокладка кабеля осуществляется в земле со средним или высоким уровнем коррозии грунтов, на наклонных и горизонтальных трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов. Стоит отметить что кабель АСБ-10 разработан для применения в районах с умеренным и холодным климатом. Конструкция кабеля: 
 Алюминиевая токопроводящая жила, однопроволочная (ож) или многопроволочная (мн); 
 Бумажная изоляция, пропитанная вязким пропиточным составом. Изолированные жилы имеют цифровую или цветовую маркировку; 
 Заполнение из бумажных жгутов; 
 Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким пропиточным составом; 
 Экран из электропроводящей бумаги; 
 Свинцовая оболочка; 
 Защитный покров из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги; 
 Броня из стальных лент; 
 Наружный покров из волокнистых материалов.  Технические характеристики : 
 Диапазон рабочих температур от +50 °C до -50 °C 
 Влажность воздуха при 35 °С до 98 % 
 Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке +80 °С 
 Максимально допустимая рабочая температура +60 °С 
 Допустимая температура для монтажа 0 °С 
 Разность уровней при прокладке, не более 15 м 
 Гарантийный срок: 4,5 года 
 Срок службы до 30 лет  
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 2.2 Заземление. Молниезащита Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.   
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  Настоящий раздел выполнен на основании СП 48.13330.2019. Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на рабочих чертежах. Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной технологии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ 6 кВ предусматривается выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами и механизмами для производства работ. Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке территории к строительству.  Последовательность технологических операций при выполнении строительно-монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ РОСЭП. При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность строительства КЛ-6 кВ с учетом условий, замедляющих строительство, составляет 2,5 месяц, в том числе 0,3 месяца подготовительный период.               
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  Данный раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» для объекта  выполнен на основании задания на проектирование, а также в соответствии с действующими нормами и правилами: - № 261-ФЗ 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»; - градостроительный кодекс РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004;  - СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Госстрой России, 2003; - СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Госстрой России, 1999; -СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. ОАО «ЦНИИпромзданий», ФГУП ЦНС, 2004; - рекомендациями по разработке энергосберегающих мероприятий  в проектной документации. Проект составлен в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным 16 февраля 2008г. №87 Инженерные сети запроектированы как единое комплексное хозяйство с учетом общего планировочного решения  площадки и подхода инженерных сетей. Согласно ст. 11 № 261-ФЗ требования по энергетической эффективности не распространяются на здания, общая площадь которых составляет менее чем 50 м², поэтому в разделе они не рассматриваются. Для повышения энергоэффективности и энергосбережения проектируемых технологических электроустановок комплектом предусматривается:  -применение современного высокотехнологичного сертифицированного электрооборудования; -применение систем автоматического управления; -снижение падений напряжения в питающих, распределительных, групповых линиях применением соответствующих расчетных значений сечения кабельных линий; -применение энергосберегающих ламп для освещения; -рациональный выбор прохождения кабельных трасс (с целью уменьшения длины кабелей) в результате чего уменьшаются потери и достигается экономия электроэнергии.  
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проектируемой кабельной линии. Безопасность кабельной линий электроснабжения обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и ограничителем перенапряжения. Пересечения и сближения трассы КЛ 6 кВ с трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд. 7-ое. Для обеспечения безопасности эксплуатации кабельной линии необходим систематический контроль целостности линий, а также проверка состояния полосы отвода под кабельные линии.  
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6 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 6.1 Общие сведения Раздел «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности на основании следующих документов: - статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); - пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным группам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 6.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС Место расположения проектируемых объектов и описание природно-климатических условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Детально проектные решения и особенности строительства описаны в отдельных разделах проекта, соответственно в рабочих материалах и в проекте организации строительства. Уровень ответственности сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных объектов нет. Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных сооружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; перечни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно приложению В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного объекта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного объекта не требуют. 
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Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в военное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически нецелесообразно. При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов электросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение аварийно-ремонтных (аварийно-восстановительных) работ проектируемых объектов производится действиями выездных бригад собственного оперативного и оперативно-ремонтного персонала РРЭС.  Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может варьироваться в широких пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 метров. Численность персонала в период выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая численность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в эксплуатацию проектируемых объектов остается без изменений. Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения электрической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем отключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к аварийной ситуации и нарушению их целостности. Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на проектируемых объектах нет. Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения не предусматривается.  6.3    Возможные аварийные ситуации на объекте строительстваа На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного характера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. Проектируемые объекты располагаются на территории, геолого-тектоническое строение которой может привести к возникновению стихийных явлений и чрезвычайных ситуаций природного характера – землетрясению силой до 9 баллов. В районе строительства возможны ураганные ветры, ливневые дожди (снегопады), обледенения, вызывающие обрывы проводов, падение опор с выходом за пределы охранных зон ВЛ. Повышение уровня грунтовых вод и уровня воды в водоемах могут вызвать локальное подтопление участков местности.  В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что не требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в основном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования.  Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию персонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и организационные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и обеспечению требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей пояснительной записки) и 
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комплексной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей пояснительной записки) проектируемых объектов. Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности применяемых электротехнического оборудования и устройств. Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные аварийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 7.1            Общие требования Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соответствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими нормативными документами. Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76, а так же руководствоваться «Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта». Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий на них. Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на выполнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с требованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих. На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 7.2               Электробезопасность Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания КЛ, являются: 1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах. 3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту КЛ при возникновении внештатных ситуаций.  4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструкций, на которых установлено электрооборудование.  5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования КЛ. 6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований присоединения. 7.3             Пожарная безопасность Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.  Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учтены требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других нормативных документов. 



   
       2021/005088-ЭС.ПЗ Лист       15 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата  

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распространяющую горение.  КЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от параметров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при коротких замыканиях. Пожарная безопасность КЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использование изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыканий, также обеспечивает большую пожарную безопасность. Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. В охранной зоне при эксплуатации КЛ не должно быть посторонних строений, складов и свалок горючих материалов. При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемые для проезда пожарной техники.    
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8        МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия.  На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосферного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуатации так и в аварийных режимах работы. 
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9        НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие нормативные документы: 1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427) О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 2. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 4. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 6. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 7. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства. Электроэнергетика. 8. СП 76.13330.2016 Организация строительства. 9. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 10.  СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение  11.  ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации. 12.  Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ. 13.  СНиП 2.07.01.89* (2004) Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений. 14.  Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 15.  Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 16.  ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 17.  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 18.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 19.  РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ. 20.  ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные Общие требования безопасности. 21.  ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности. 22.  Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 23.  Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования».  
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№ Наименование Примечание

1 Общие данные 3 листа

2 Принципиальная однолинейная схема электроснабжения

3 Ситуационный план

4 План трассы КЛ-6 кВ. Масштаб 1:500

5 Выбор кабельных траншей

6
Прокладка кабельной линии параллельно ǿундаментам зданий и
кабельным сооружения

7 Пересечение кабельных линий в земле

8 Ввод кабеля в здание

9 Уплотнение кабеля в трубе

10 Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке

Общие данные

2021/005088-ЭС
Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-24 до

ТП-129 в г. Туапсе
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 10.21

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

ПУЭ 7изд. Правила устройства электроустановок

5.407-11 Заземление и зануление электроустановок

Серия А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

Серия А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Прилагаемые документы:

2021/005088-ЭС.ВР Ведомость монтажных и пусконаладочных работ

2021/005088-ЭС.С` Специǿикация оборудования, изделий и материалов

1 2

  Общие указания
1. Рабочий проект "Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-129 в г.
Туапсе", выполнен на основании технического задания, выданным АО "НЭСК-электросети".
2.Проектом  предусматривается строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП-24 до РУ-6 кВ ТП-129 кабелем
АСБл-10.
3.Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.
4.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертиǿикат соответствия
Госстандарта России. Монтаж, проектируемой кабельной линии электропередач 6 кВ, выполнить в
соответствии с ссылочными документами.
5.При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций.
6.Пересечения КЛ-6 кВ с подземными коммуникациями выполняются по типовому проекту серии А5-92
"Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях".
7.При пересечении автодороги использовать в качестве ǿутляра ПНД трубу ПЭ-80 SDR21 160 мм.
8.Место пересечения с автомобильной дорогой должно быть обозначено соответствующими знаками и
надписями по обеим сторонам.
9.Перед прокладкой КЛ 6 кВ в местах пересечения с существующими коммуникациями для уточнения
глубины и места прокладки последних выполнить ручным способом.
10.На период производства работ согласовать с местной ГИБДД схему расстановки дорожных знаков,
ограждений, освещения в ночное время.
11.Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта.
12.Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.



Проектируемая кабельная линия 6/10 кВ

1.2

Условные граǿические обозначения

Обозначение Наименование

Проектируемая КТПП

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ

Проектируемая КТП

W2

W1 W1 W1

Проектируемая воздушная линия 6/10 кВ

Проектируемая воздушная линия 0,4 кВW1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

Проектируемая промежуточная опора 6/10 кВ

Проектируемая анкерная опора с одним подкосам 6/10 кВ

Проектируемая анкерная опора с двумя подкосами 6/10 кВ

Проектируемая промежуточная опора 0,4 кВ

Демонтируемая  опора  6/10 кВ

Демонтируемая  опора  0,4 кВ

Проектируемая анкерная опора с одним подкосам 0,4 кВ

Проектируемая анкерная опора с двумя подкосами 0,4 кВ

Проектируемая кабельная линия 6/10 кВ в трубе

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в трубе

W1 W1 W1 W1

тр . п/э 160 мм 1,0
L=2,0 м 0,7-газ.

Заземление опора  6/10/0,4 кВ

Пересечение кабеля в трубе длиной 2,0 м, диаметром 160мм
газа проложенного на глубине 0,7м

Проектируемая сдвоенная опора 6/10 кВ

Проектируемая сдвоенная опора 0,4 кВ
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Принципиальная однолинейная
схема электроснабжения

РУ

ВНА-10/630А

 3 ~50 Гц    6 кВ

ТП-24

Проектируемая КЛ-6 кВ
Кабель АСБл-10 сечением 3х120 мм2
L=654 м
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2021/005088-ЭС
Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-24 до

ТП-129 в г. Туапсе
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 10.21

Электроснабжение
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Р

.Утвердил Князев 10.21 Ситуационный план

3

Проектируемая КЛ-6 кВ

ТП-24

ТП-129
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тр . п/э 160 мм -0,7

L=3 м вода.-1,0
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28.8 27.9
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26.30.8
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0.6
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0.8

0.8
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тр . п/э 160 мм -0,7

L=3 м вода.-1,0

тр . п/э 160 мм -0,7

L=27 м
каб.-0,8
тел. -0,8
вода -1,0

тр . п/э 160 мм -0,7

L=3 м вода.-1,0

тр . п/э 160 мм -0,7

L=2 м каб.-0,8

Проектируемая КЛ-6 кВ
АСБл-10 3х120 мм2

Проектируемая КЛ-6 кВ
АСБл-10 3х120 мм2

Проектируемая КЛ-6 кВ
АСБл-10 3х120 мм2

ТП-129

План трассы КЛ-6 кВ. Масштаб 1:500
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Прокладка кабеля в земле в
траншее в трубе
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L=4 м вода.-1,0
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L=4 м вода.-1,0

тр . п/э 160 мм -0,7

L=13 м каб.-0,8

тр . п/э 160 мм -0,7

L=4 м кан.-1,0

тр . п/э 160 мм -0,7

L=4 м кан.-1,0
вода-1,0

тр . п/э 160 мм -0,7

L=4 м тел.-0,8
тепл. -1,2
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L=4 м каб. -0,8

тр . п/э 160 мм -0,7

L=4 м каб. -0,8

вода-1,0

Проектируемая КЛ-6 кВ
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Линия соединения с листом 4.2

Линия соединения с листом 4.4
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Труба ПНД 160 мм
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Линия соединения с листом 4.3
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Теплотрасса

2-2



Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

4.5
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 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
2021/005088-ЭС 

Кабельный журнал

№ каб.

Трасса Длина прокладки Кабели, провода

Начало Конец В траншее в
трубе

В траншее
без трубы

ГНБ под
дорогой В ТП Марка Число жил,

сечение
Расчётная
длина , м

В1.1 РУ-6 ТП-24 РУ-6 ТП-129 512 118 0 АСБл-10 3х120 654

По опоре

2 11х2

         Примечание:
1. Проектом предусмотрено строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-24 до РУ-6 кВ ТП-129.
2. Проектируемая кабельная линия запроектирована маркой кабеля АСБл-10.  Строительство кабельной

линии предусмотрено с применением соединительных муǿт "Райхем",трубы ПЭ100 SDR17 Ø160.
3. Производство строительных и монтажных работ проходит в стесненных условиях. Наличие в зоне

производства работ действующего технологического оборудования, движения транспорта, людей.
Работы производятся вдоль действующих существующих коммуникаций.

4. Проектируемая кабельная линия прокладывается в земле в траншее в соответствии с типовой серии
А5-92.

5. Глубина заложения от планировочной отметки земли должна быть не менее 0,7 м.
6. По всей длине трассы кабель защищается кирпичом или трубами ПЭ100 SDR17 Ø160.
7. Минимальный радиус изгиба кабеля:   АСБл-10 3х120мм² - 575 мм.
8. При прокладке КЛ-6 кВ открыто в траншее, кабель снизу должен иметь подсыпку из песка не менее

150 мм.
9. При пересечении кабельной линией существующих  въездных дорог, подъездных путей, пешеходных

дорожек и при пересечении с подземными коммуникациями кабель проложить в трубе  ПЭ100 SDR26
Ø160.

10. Инǿормационные знаки кабельной трассы устанавливаются по месту на столбиках вдоль трассы и на
стенах существующих зданий.

11. В местах каждого изменения направления трассы, каждую трубу с проложенным в ней кабелем , а
также, каждый кабель проложенный без трубы, оборудовать маркировочными бирками с нанесением
маркировки кабелей.

12. Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.
13. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертиǿикат

соответствия Госстандарта России. Монтаж, проектируемой кабельной линии электропередач 6 кВ,
выполнить в соответствии с ссылочными документами.

14. При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций.

15. Пересечения КЛ-6 кВ с подземными коммуникациями выполняются по типовому проекту серии А5-92
"Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях".

16. Пересечение КЛ-6 кВ автомобильной дороги выполнить закрытым способом, методом ГНБ.
17. Перед прокладкой КЛ-6 кВ в местах пересечения с существующими коммуникациями для уточнения

глубины и места прокладки последних выполнить шурǿование ручным способом.
18. При производстве работ предусмотреть мероприятия исключающие выезд гусеничной техники на

проезжую часть и обочины автодороги, вынос посторонних предметов на проезжую часть. После
производства работ прилегающую территорию к автомобильной дороге привести в надлежащее
состояние.

19. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта.
20. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Воостановление покрытий
при проходе под
автодорогами

40
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Мелкая просеянная
земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и объемы
земляных работ

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.
2. Объемы земляных работ приведены для траншей с отвесными стенками. При выполнении траншей с

углами естественного откоса (α) следует принимать соответсвуущие поправки.
3. Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением 1 кВ и выше, в пределах которой

запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать разлтчные свалки (В том
числе свалки шлака и снега). В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без согласования с
организацией, эксплуатирующей кабельную линию, не допускается.

Привязан л.5     2021/005088-ЭС

Разраб. Москаленко

Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова

Объем земляных
работ на 100м

траншеи
Рытье

траншей
Обратная
засыпка

Глубина
прокладки
кабелей

 Тип
траншеи В, мм Н, мм

Т-1 200 18,0 12,0 6,0

Объем мелкой
просеянной земли
или песка на 100м

траншеи, м²

Т-2

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6

Т-7

Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13

Т-14

Т-15

1000

900

800

700

600

500

400

300

900

300

500

600

1000

900

800
1250

700

900

27,0 18,0 9,0

36,0 24,0 12,0

45,0 30,0 15,0

54,0 35,0 18,0

63,0 42,0 21,0

72,0 48,0 24,0

81,0 54,0 27,0

90,0 60,0 30,0

37,5 28,5 9,0

62,5 47,5 15,0

75,0 57,0 18,0

100,0 76,6 24,0

112,0 85,0 27,0

125,0 95,0 30,0



600

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под ǿундаментами зданий и сооружений не допускается.

А5-92-28

Прокладка кабельной линии параллельно
ǿундаментам зданий и кабельным

сооружениям

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова
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Уплотнение А5-92-45Уплотнение А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем земли

Вид обозначения

1

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
3. Материал, количество и диаметр труб указываются в конкретном проекте.

А5-92-29

Пересечение двух кабельных
линий в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова

2

3

-01

-02

Привязан л.7     2021/005088-ЭС
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Общие примечания см. черт. А5-92-46.

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова
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А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.
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А5-92-09

Минимальный радиус изгиба
кабеля при прокладке

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

Dн

R

  Кабели с пропитанной бумажной изоляцией
 и с бумажной изоляцией, пропитанной
 нестекающим составом:
   многожильные в свинцовой оболочке;
   одножильные в алюминиевой или свинцовой
   оболочке и многожильные в алюминиевой
   оболочке

  Кабели с пластмассовой изоляцией в
 алюминиевой оболочке

Кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией:
одножильные
            многожильные

Силовые кабели Таблица 1
Минимальный радиус

изгиба, R, мм

15 Dн

25 Dн

15 Dн

10 Dн
7,5 Dн

10 Dн

12 Dн

10 Dн

6 Dн

Группа кабелейТип
кабелей

  Кабели в свинцовой оболочке

Кабели бронированные в свинцовой
оболочке

Кабели бронированные в резиновой и поливинилхлоридной
оболочке

Кабели в резиновой и поливинилхлоридной оболочке, не
имеющие брони

С
ил

ов
ы

е
Ко

нт
ро

ль
ны

е

R - Радиус внутренней кривой изгиба кабеля
Dн - Наружный диаметр кабеля
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

Кабельная линия КЛ-6 кВ

Кабель АСБл 3х120 мм2 м 706 с учетом запаса 8%

Муфта концевая GUST 12/70-120/800-L12 Raychem шт 2

Труба ПНД d=160 мм м 522 с учетом запаса 2%

Песок м3 115,46

Противопожарная пена шт 5

Муфта соединительная GUSJ-12/70-120 шт 4

Плитка ПЗК 240х480 шт 246

Восстановление покрытия

Щебень фр.20-40 м3 119,6

Асфальтобетонная смесь м3 57,5 165,3 тонны

Песок м3 52,9
Асфальтобетонная смесь м3 86,25 248,0 тонны

2021/005088-ЭС
Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-24 до

ТП-129 в г. Туапсе
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 10.21 Спецификация изделий и материалов

1 1



Ведомость монтажных работ

№ Наименование Кол. ед.изм. Примечание

Разработка скального грунта отбойными
молотками, группа грунтов: 4р 283,5 м3

Устройство постели при одном кабеле в траншее 118 м.п.

Обратная засыпка траншеи песком 115,46 м3

Монтаж переходных муфт (концевые) 2 шт

Монтаж переходных муфт (соединительные) 4 шт

Вывоз грунта 283,5 м3

Прокладка кабеля в ТП 22 м

Строительная длина КЛ-6 кВ кабелем марки
АСБл 3х120мм2 630 м

Прокладка кабеля марки АСБл 3х120мм2 в траншее
открытым способом в трубе (ПНД 160) 512 м

Прокладка кабеля марки АСБл 3х120 мм2 в
траншее открытым без трубы 118 м

Укладка плит ПЗК 246 шт.

Обратная засыпка песком под восстановление а/д
(575х0,4х0,2) 46 м3

Обратная засыпка траншеи щебнем фр. 20-40
восстановление а\д (575х0,4х0,4) 92 м3

Заделка отверстий труб противопожарной пеной 18 шт

Разборка и восстановление асфальтобетонного
покрытия толщиной 100 мм(575мх1м) 575 м2

Сверление установками алмазного бурения
горизонтальных отверстий в густоармированных
железобетонных конструкциях (400мм, Д=160мм)

1 шт

Восстановление верхнего слоя асфальтобетонного
покрытия автомобильной дороги (проездов)
толщиной 50 мм(575мх3м)

1725 м2

Ведомость пусконаладочных работ  КЛ-10 кВ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" токопри
емник 1

Фазировка электрической линии свыше 1 кВ фаз. 1

Измерение сопротивления изоляции мегаометром линия
свыше 1 кВ линия 1
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2021/005088-ЭС
Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ от ТП-24 до

ТП-129 в г. Туапсе
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 10.21 Ведомость монтажных и
пусконаладочных работ

1 1
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